
 

RESOLUCIÓN Nº       36    - EMPDDH/19 
Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 

Av. del Libertador 8151 CABA Edificio Pabellón Central Cuatro Columnas PB 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/2016 
 

ACTUACIÓN: Expediente Nº 87-EMPDDH/2016. 
 
Carácter de la Licitación: PÚBLICA, artículo 22, siguientes y concordantes del Reglamento de 
Contrataciones del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos, aprobado por Resolución Nº 02-EMPDDH/10, modificado por Resolución Nº 50-
EMPDDH/17. 
 
       
  
Área solicitante: Logística  
  
   
Licitación Pública: Nº 07/2016 

 
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de provisión de mano 

de obra y materiales para la re-funcionalización 
del edificio ex -Taller de Automotores del predio 
Espacio para la Memoria.  

 

  
Forma y lugar de presentación de ofertas: 
 

EN SOBRE CERRADO 
Oficina de Compras - Área Administrativa, Edificio 
Pabellón Central “Cuatro Columnas”, PB, Av. del 
Libertador 8151 C.A.B.A. 
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hs. 
Hasta fecha y hora de apertura. 

  
Fecha y hora de apertura: 06 de junio de 2019 a las 12:00 hs-  
  
  
  
Lugar de apertura: Oficina de Compras - Área Administrativa, Edificio 

Pabellón Central “Cuatro Columnas”, PB, Av. del 
Libertador 8151 C.A.B.A. 

  
  
Valor del pliego: Pliego sin valor  
   
   
Obtención del pliego electrónicamente:  A efectos de un mejor control administrativo, 

deberá solicitarse el envío gratuito del pliego 
por correo electrónico a 
comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar 
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CLÁUSULAS PARTICULARES: 
 

1. NORMATIVA APLICABLE: La presente contratación se regirá por el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y las normas contenidas en el Reglamento de Compras y 
Contrataciones del ENTE PÚBLICO y, en lo que el Reglamento no prevea, por los mecanismos 
establecidos en el Decreto N° 1023/01 del Poder Ejecutivo Nacional, su Decreto Reglamentario 
Nº 1030/16 y la Ley Nacional N° 25.551. La normativa se encuentra disponible en el sitio web: 
www.espaciomemoria.ar . Los interesados, oferentes y adjudicatarios deberán poseer habilidad 
para contratar en los términos del inciso f) del art. 28 del citado Decreto 1023/01 y de la 
Resolución General de la AFIP Nº 4164-E/2017. 

2. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La simple presentación de una oferta, 
implica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado 
precedentemente, como así también el pleno conocimiento y aceptación de los términos y 
cláusulas de las circulares emitidas que se le hubieren comunicado, la evaluación de todas las 
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y 
condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento. Cualquier 
cláusula o condición que consignen los oferentes en la formulación de sus propuestas, que se 
encuentre en pugna con las Cláusulas establecidas en el Pliego de Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, será declarada inadmisible y desestimada la oferta. 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El presente llamado a licitación tiene por objeto la 
contratación del servicio de provisión de mano de obra y materiales para la refuncionalización 
del edificio ex Taller de Automotores del predio Espacio para la Memoria, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el presente pliego junto con sus anexos y circulares si las hubiere, 
en las especificaciones técnicas y en los términos del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 

4. OBTENCIÓN DEL PLIEGO: A los efectos de retirar u obtener los pliegos y toda la 
documentación que integra las bases de la licitación, los interesados deberán proceder de la 
siguiente manera:  

a) OPCIÓN 1ª (RETIRO DE EJEMPLAR FÍSICO): Los pliegos podrán ser retirados 
personalmente en la oficina de Compras, sita en la Edificio Pabellón Central “Cuatro 
Columnas”, Planta Baja, Av. del Libertador 8151 C.A.B.A., de lunes a viernes de 09:00 a 
13:00 horas, hasta el día y hora establecidos para la presentación de las ofertas.  

b) OPCIÓN 2ª (RETIRO DIGITAL): Los interesados podrán descargar los pliegos del sitio web 
del ENTE PUBLICO, www.espaciomemoria.ar. Quienes opten por esta metodología de 
obtención del pliego a través de internet, deberán comunicarlo por correo electrónico a la 
dirección comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar indicando: razón social o nombre y 
apellidos completos, clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) y los datos del 
procedimiento de selección de que se trate. 

c) En cualquiera de las opciones, tanto en oportunidad de retirar o descargar los pliegos, los 
interesados deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono/fax y dirección de correo electrónico, los cuales 
serán considerados como métodos fehacientes de notificación, en los que serán válidas todas 
las comunicaciones de cualquier información concerniente al actual proceso de licitación que 
el ENTE PÚBLICO deba efectuar y hasta el momento de la finalización del mismo. Quienes al 
momento de descargar o retirar el pliego no informen íntegramente los datos de contacto 
indicados en la presente cláusula, no podrán alegar el desconocimiento de las bases y 
condiciones estipuladas en el pliego que rige la presente licitación ni de las circulares o 
comunicaciones que posteriormente se cursen por medios electrónicos, si las hubiere. 

5. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y DOMICILIO LEGAL: El oferente deberá 
constituir domicilio contractual en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una 
dirección electrónica donde serán válidas todas las comunicaciones que se le cursaren, las que 
deberán ser consignadas también en el frente del sobre de la presentación de ofertas. En 
caso de que este requisito se omitiera, se tendrá por no presentada la oferta, excepto que 
pertenezcan a oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del ENTE PÚBLICO, del 
Estado Nacional o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que se tendrá por válido el 
domicilio constituido en dichos registros, en ese orden. 

http://www.espaciomemoria.ar
http://www.espaciomemoria.ar.
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6. CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares deberán efectuarse por escrito en la Mesa General de Entradas del ENTE 
PÚBLICO o por correo electrónico a comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar, dirigidas 
al Área Administrativa - Compras. No se aceptarán consultas telefónicas. Las consultas 
deberán ser efectuadas hasta NOVENTA Y SEIS (96) horas antes de la fecha fijada para la 
apertura. No serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Si a criterio del 
ENTE PÚBLICO la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e 
interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria. Las circulares 
aclaratorias y/o modificatorias que pudieran generarse -a criterio del ENTE PUBLICO-, serán 
notificadas mediante correo electrónico a todos aquellos a quienes se le hubiese comunicado el 
llamado, a todos los interesados que hubiesen retirado el pliego (en sus domicilios electrónicos 
constituidos), y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular; ello con CUARENTA 
Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas. 
Asimismo deberá exhibirse en la cartelera para conocimiento de los interesados. Cuando por la 
índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar 
verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas 
contadas desde que se presentare la solicitud, el ENTE PÚBLICO tiene la facultad para 
posponer de oficio la fecha de apertura. El cambio de fecha de apertura de ofertas deberá ser 
comunicado del mismo modo e idénticos destinatarios que para el caso de la Circulares. 

7. FORMALIDADES: La oferta deberá ser redactada en idioma castellano, presentada en original, 
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente o apoderado debidamente 
acreditado, al igual que la documentación que se acompañe. Deberá remitirse en sobre o 
paquete cerrado, el cual deberá llevar los siguientes datos: objeto de la contratación, datos 
completos del oferente, domicilio electrónico y contractual en el ámbito de la C.A.B.A, Nº de 
expediente y contratación, la fecha y hora establecidas para la apertura de las ofertas. No se 
considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras o errores o 
alguna otra irregularidad que afecte la esencia del contrato y que no hubieran sido debidamente 
salvadas al pie de aquellas. Asimismo, la inclusión por parte del oferente de condicionamientos 
a su oferta, dará lugar a la desestimación de la misma. El sobre con la oferta deberá contener la 
documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas 
precedentemente, a saber: 

a) La propuesta económica (con folletería ilustrativa en su caso), utilizando la planilla de 
cotización que se adjunta en el Anexo I del presente. 

b) La garantía de mantenimiento de oferta. 
c) Los Pliegos de Bases y Condiciones, sus anexos y circulares, si las hubiere, que 

deberán estar firmados en todas sus hojas por el oferente o representante legal 
debidamente acreditado. 

DOCUMENTACIÓN LEGAL 
d) Para el caso en que el oferente sea una persona jurídica deberá presentar copia 

certificada del estatuto social o instrumento que corresponda, sus modificaciones y 
constancia de inscripción ante la Autoridad Competente. En el caso de Consorcio,  
Unión Transitoria de Empresas u otro tipo de contrato asociativo en los términos de la 
ley 19.550, deberá acompañarse además, el contrato de asociación con las firmas de 
sus integrantes autenticadas, la que deberá estar debidamente inscripta con 
anterioridad a la adjudicación. 

e) De actuar por apoderado o representante legal, deberá presentar el instrumento que 
acredite dicha representación (poder general o especial al efecto, acta de directorio, 
etc.) debidamente autenticados (o certificados). 

f) Para el caso de que el oferente sea una persona física, deberá presentar copia del 
Documento Nacional de Identidad. 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FISCAL 
g) Estados contables correspondientes a los DOS (2) ejercicios exigibles anteriores a la 

fecha de presentación de la oferta, suscriptos por Contador Público y certificados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo jurisdiccional 
correspondiente. En caso de tratarse de una UTE, u otro tipo de contrato asociativo en 
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los términos de la ley 19.550, este requisito es de aplicación para cada una de las 
empresas asociadas. 

h) Formulario de CUIT: constancia de inscripción emitida por AFIP. 
i) Constancia de inscripción de Ingresos Brutos o Convenio Multilateral. 

No será necesaria la presentación de lo solicitado en los puntos d), e), f), g), h), e i) en el caso 
en que el oferente se encuentre inscripto en el Registro de Proveedores del ENTE PÚBLICO, 
siempre que dicha documentación se encuentre actualizada. 
ANTECEDENTES 

j) De prestaciones anteriores y actuales: será requisito acreditar mediante un listado, 
antecedentes de prestaciones anteriores y actuales tanto en el ámbito privada como 
público, en servicios realizados en el rubro objeto de la presente licitación en los últimos 
TRES (3) años. En caso de una UTE, este requisito debe cumplimentarse en forma 
individual por cada empresa que la conforma. Asimismo, para este último caso, será 
condición que se acompañen las certificaciones de cada cliente, en la que conste la 
duración del servicio y la entidad a la cual se le presta. 

k) Comerciales: se deberá presentar referencias comerciales, bancarias, así como todo 
otro dato que se considere de interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes 
del oferente. 

DECLARACIONES JURADAS 
l) Declaración Jurada Nº 1: donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro 

tipo de litigio pendiente o resuelto, que involucre al Estado Nacional, y/o al Ente Público 
y/o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como no estar incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional y/o la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o el Ente Público (en el formato que obra en el anexo II). 

m) Declaración Jurada Nº 2: donde el oferente declara conocer todos y cada uno de los 
aspectos y las condiciones establecidas en el presente pliego y todos sus anexos(en el 
formato que obra en el anexo II). 

n) Declaración Jurada Nº 3: donde el oferente declara que para cualquier situación 
judicial que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo Federal, renunciando a cualquier otra jurisdicción o 
competencia (en el formato que obra en el anexo II). 

o) Declaración Jurada Nº 4: en caso de tratarse de una persona humana, deberá declarar 
no estar incluido en el Registro de deudores alimentarios. En el caso de que se trate de 
una persona jurídica, se deberá presentar una declaración jurada manifestando que 
ninguna de las autoridades de la firma estatutariamente con capacidad para obligarla 
(especificar el cargo), se encuentran incluidas en dicho Registro (en el formato que obra 
en el anexo II). 

p) Declaración Jurada N° 5: donde se precisan los datos correspondientes al oferente, a 
la persona que presenta la oferta y el carácter de su representación, y los domicilios 
constituidos (en el formato que obra en el anexo II). 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
q) Constancia de visita de obra. 
r) Plan de trabajo según lo requerido en la cláusula 13 del presente. 
s) La estructura de costos requerida en la cláusula 8 del presente. 
t) Conformidad escrita, copia del título habilitante de profesional idóneo y encomienda 

profesional intervenida por el colegio profesional correspondiente, en caso de 
corresponder, según lo requerido en la cláusula 15 del presente. 

 
PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTE UNA U.T.E. (UNIÓN TRANSITORIA DE 
EMPRESAS) U OTRO TIPO DE CONTRATO ASOCIATIVO EN LOS TÉRMINOS DE LA 
LEY 19.550. 
Se deja establecido que toda la documentación requerida en los ítems precedentes deberá 
presentarse por cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. o el contrato asociativo 
Las ofertas deberán contener los documentos de constitución de la asociación, en los que 
deberán constar: 

1. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada 
una de las empresas asociadas durante el tiempo de contratación, el cumplimiento de 
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todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente 
a terceros y respecto de todas las demás obligaciones y responsabilidades contractuales.  

2. El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E. o el contrato asociativo, hasta que se 
hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del contrato, incluidas posibles 
prórrogas. 

3. El compromiso de mantener la composición de la U.T.E.  o el contrato asociativo durante 
el plazo mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir 
modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración 
de la responsabilidad sin la aprobación del ENTE PÚBLICO. 

4. El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acredite mediante 
poder para actuar ante Instituciones Públicas y/o el ENTE PUBLICO, con facultades 
suficientes para obligar a su mandante.  

5. De los documentos por los que se confiere los poderes y por lo que se constituye la 
U.T.E. o el contrato asociativo, deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron 
legalmente, en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de 
cada una de las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 

6. Las empresas serán solidariamente responsable por el cumplimento del contrato en caso 
de adjudicación. 

NOTA: Cuando en relación a cualquier documentación requerida por esta cláusula se 
presenten copias, de corresponder, éstas deberán encontrarse debidamente autenticadas 
por Escribano Público o, en su caso, por los organismos de alcance internacional 
pertinentes. Asimismo, la documentación arriba mencionada podrá ser presentada para 
su certificación (antes de la fecha y hora de apertura), en la Oficina de Compras - Área 
Administrativa, Av. del Libertador 8151 C.A.B.A., Edificio Pabellón Central “Cuatro 
Columnas” PB, mediante la presentación de la copia y el original correspondiente para 
cotejar. 
Las personas que intervengan en el expediente durante el transcurso de cualquiera de sus 
etapas, deberán encontrarse debidamente autorizadas y contar con las facultades suficientes 
que requiera su actuación en forma debidamente acreditada. No se permitirá el retiro de 
documentación ni, particularmente, la suscripción de órdenes de compra o de pago a personas 
que no se encuentren autorizadas debidamente por escrito en el expediente. 
El ENTE no recibirá ninguna oferta que no sea entregada en el lugar indicado y dentro del plazo 
establecido. 

8. FORMA DE COTIZAR: Deberá cotizarse en pesos, moneda nacional, consignando precio 
unitario y precio total de la oferta incluyendo IVA. El oferente formulará su propuesta, en la 
Planilla de Cotización que se agrega como anexo al presente pliego, indicando precio unitario y 
cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el presente pliego, el 
precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta expresado en letras y 
números. Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. Cuando exista discordancia entre el monto por valor unitario 
y el monto total resultante de una suma, se tomará por válido el monto unitario. El precio debe 
considerar incluidos todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, gastos de traslado, 
fletes, seguros, beneficios, sueldos y jornales, cargas sociales, gastos de personal, gastos y 
costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el 
valor final de la prestación o provisión. La planilla de cotización está dividida en ítems, 
quedando entendida que esa división está hecha con el objeto de facilitar la medición de los 
trabajos y su posterior certificación. El oferente deberá considerar el conjunto de los ítems 
indicados en la planilla de cotización como representativo de la totalidad de los trabajos objeto 
del contrato. 
Estructura de costos: El oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de 
costos que respalda el precio ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e 
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También se deberá 
indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen la 
estructura real de costos. Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el 



 

organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, sujetos a la 
aprobación de este ENTE PUBLICO. Estos precios o índices de referencia, serán los 
considerados en caso de aplicación del régimen de re-determinación de precios del contrato. La 
falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
desestimación de la oferta. 

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de oferta será de 
TREINTA (30) días hábiles administrativos a partir de la apertura de la oferta. Dicho plazo se 
prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, excepto que el 
oferente manifieste en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento en la 
oferta, o posteriormente con una antelación mínima de DIEZ (10) días hábiles administrativos al 
vencimiento de cada plazo. 

10. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: La garantía de mantenimiento de oferta será 
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor presupuestado, que se hará efectiva a 
través de un seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, extendidas a favor del “ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”. Cuando el monto 
de la garantía no supere la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), podrá constituirse con 
pagaré a la vista suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes 
suficientes, con aclaración de firma, indicación del cargo y acompañando a tal efecto copia de la 
documentación que acredite el cargo invocado. En el caso de cotizar ofertas alternativas, el 
monto de la garantía debe calcularse sobre el mayor valor propuesto. 

11. OFERTAS ALTERNATIVAS: El ENTE PÚBLICO se reserva el derecho de considerar ofertas 
alternativas. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo las 
especificaciones técnicas de la prestación previstas en el presente pliego, ofrece distintas 
soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o 
servicio. El ENTE PÚBLICO podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya 
que todas compiten con las de los demás oferentes. 

12. VISITA DE OBRA: El oferente deberá efectuar una visita al lugar, previo a la presentación de su 
oferta, a fines de la apreciación de las características y condiciones de los sitios donde se 
efectuarán los trabajos solicitados. El Adjudicatario de la contratación no podrá alegar 
posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán las 
correspondientes tareas, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones 
y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la 
documentación del presente pliego. Esta visita es de carácter obligatorio y por ello se extenderá 
el correspondiente certificado, que deberá ser presentado junto con la oferta.  Ante su falta de 
presentación se dará lugar al rechazo de la propuesta. Los interesados deberán coordinar la 
visita con la Oficina de Proyecto - Área de Logística, en días hábiles administrativos y con 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de antelación, mediante correo electrónico a la dirección 
oficinadeproyecto@espaciomemoria.ar. 

13. PLAN DE TRABAJO: Con la oferta se deberá consignar un plan de trabajo acorde con las 
especificaciones técnicas y al plazo máximo de ejecución dispuesto.En el mismo, se 
establecerá un cronograma indicando la cantidad de días que se estiman necesarios para la 
ejecución de las tareas solicitadas. Se deberá precisar la cantidad y función del personal 
afectado a las tareas, con relación específica a cado uno de los días del período o períodos 
detallados. De considerar pertinente la modificación de alguna tarea prevista en los Anexos I y 
II, el oferente deberá explicitarlo al momento de la cotización. Una vez suscripto el contrato, el 
plan de trabajo presentado obligará al adjudicatario, sin perjuicio de lo establecido en las 
cláusulas 27 y siguientes del presente pliego. 

14. PREVISIONES: El oferente deberá realizar las previsiones de costos en general necesarios 
para garantizar la correcta prestación del servicio solicitado. Asimismo, el precio de la 
contratación es invariable y no se aceptaran revisiones de precios aunque estas se 
fundamenten en aumentos de costos de insumos o salarios. 

15. PROFESIONAL O MATRICULADO RESPONSABLE. REPRESENTANTE TÉCNICO: Se 
deberá presentar la copia del título habilitante idóneo según las características de la obra, con 
las matriculaciones e inscripciones que hubieren de corresponder. Cuando el oferente no posea 
título habilitante adecuado a la obra licitada, deberá presentar adjunto a la oferta la conformidad 
escrita y firmada de un profesional idóneo para prestar servicio como representante técnico, la 
copia de su título habilitante con sus matriculaciones e inscripciones correspondientes y copia 
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del contrato o encomienda profesional visada o intervenida debidamente por el colegio 
profesional correspondiente. El profesional propuesto, según lo estipulado al efecto, será 
responsable de los términos que establezca la documentación contractual, y de la perfecta 
ejecución de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Será además el encargado de 
suministrar todos los datos que estén establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares y 
todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas. Deberá concurrir a 
diario a los lugares en que se realicen trabajos, como así también a todos los actos de replanteo 
y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el 
contratista si el profesional responsable no concurriere. El Representante Técnico reportará 
directamente ante el representante del Área de Logística a efectos del intercambio de 
observaciones y/o consideraciones de cualquier índole, que el ENTE PUBLICO estime 
necesario efectuar sobre el servicio que se presta. En ausencia del Representante Técnico, 
quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las mismas funciones que 
le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningún 
caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Supervisión de Obra. La 
supervisión y la conformidad de los servicios prestados por el contratista serán efectuadas por 
el representante del Área de Logística o la persona que este designe. 

16. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas que se consideren admisibles en los términos 
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, serán analizadas para comprobar el 
cumplimiento total de las especificaciones técnicas detalladas. Se evaluarán las ofertas en 
virtud de los siguientes criterios: precio cotizado, cumplimiento de las especificaciones técnicas 
y calidad e idoneidad del oferente. En primer lugar, se llevará a cabo un análisis de las ofertas 
para determinar su cumplimiento con los requerimientos de los documentos licitatorios. Las 
firmas que no den cumplimiento a lo requerido no serán evaluadas técnicamente. A simple 
requerimiento del ENTE PÚBLICO las entidades oferentes deberán presentar la documentación 
que permita establecer su solvencia y situación jurídica y financiera. Independientemente de 
ello, el ENTE PÚBLICO se reserva el derecho de recabar toda la información que estime 
conveniente, dejando constancia de que cualquier antecedente desfavorable que surja de tales 
informaciones, podrá ser causal de desestimación de la oferta o, en su caso, de la rescisión del 
contrato. No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la 
esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas, y siempre que 
no se afecte el principio de igualdad entre los oferentes o perjudique al ENTE PÚBLICO. La 
Comisión Evaluadora emitirá el dictamen, el cual no tendrá carácter vinculante, se publicará en 
el sitio web del Organismo - www.espaciomemoria.ar - por UN (1) día y se notificará en forma 
fehaciente a todos los oferentes. Dicho dictamen proporcionará los fundamentos a la autoridad 
competente para adjudicar y propulsar el dictado del acto administrativo con el cual se concluye 
el procedimiento, el que también se notificará en forma fehaciente a todos los oferentes. 

17. OMISIONES FORMALES: Todas las omisiones o falencias de carácter formal, tanto así fueran 
detectadas en el acto licitatorio y no suplidas durante su desarrollo, como en oportunidad del 
estudio de las propuestas, serán notificados al oferente por medio idóneo, quien deberá 
subsanar las mismas dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado, bajo 
apercibimiento de no considerarse su oferta. 

18. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN: El ENTE PÚBLICO podrá requerir la ampliación de la 
información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los 
antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale, siempre que ello no implique alterar 
sustancialmente la propuesta original, ni modificar la oferta económica. Vencido dicho plazo sin 
que el oferente cumpla el requerimiento indicadoprecedentemente, el ENTE PÚBLICO podrá 
considerar que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta, pudiendo el ENTE ejecutar el depósito de garantía constituido. El ENTE PÚBLICO 
se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de 
comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la 
falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y en consecuencia se ejecutará la 
garantía de oferta. 

19. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: Serán las previstas en el artículo 16 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, armonizado con lo dispuesto por el artículo 66 
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del Decreto 1030/2016, y el principio de concurrencia de ofertas consagrado en ambos cuerpos 
normativos. 

20. DESESTIMACIÓN O RECHAZO DE LAS OFERTAS: El ENTE PÚBLICO, se reserva el derecho 
de desestimar o rechazar todas o cada una de las ofertas formuladas, sin derecho a 
reclamación o indemnización alguna. 

21. IMPUGNACIONES: De conformidad con lo previsto en el Artículo 36 del Reglamento de 
Contrataciones del ENTE PÚBLICO, los oferentes tendrán un plazo de TRES (3) días hábiles 
para formular impugnaciones, contados desde la fecha de notificación de la pre-adjudicación. 
Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en la misma norma citada. Será 
condición de admisibilidad de las impugnaciones antes mencionadas, la constitución de una 
garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta pre-adjudicada, 
la que será reintegrada solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. Será 
constituida con un seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, extendidas a favor del “ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”. Deberán ser 
presentadas ante la Sub-Área de Compras del ENTE PÚBLICO, dentro del plazo fijado a tal 
efecto, acompañando fotocopia y original de la garantía. Caso contrario, no será considerada la 
impugnación. 

22. ADJUDICACIÓN: La adjudicación se realizará por oferta global, a favor de la oferta que 
ajustada a las bases y condiciones establecidas en el presente pliego, resulte ser la propuesta 
más conveniente a los intereses del ENTE PÚBLICO, teniendo en cuenta la calidad, el precio y 
la idoneidad del oferente y los criterios de evaluación establecidos en el presente pliego. La 
expresión “MAS CONVENIENTE” no significa necesariamente la oferta de menor precio. La 
adjudicación se notificará a los oferentes dentro de los tres (3) días de dictado el acto, y se 
emitirá -dentro del los 7 días del mismo-, la respectiva Orden de Compra. El contrato queda 
perfeccionado con la suscripción de la misma por parte del adjudicatario. El Adjudicatario tendrá 
un plazo de TRES (3) días de contados a partir de recibida la notificación para rechazar o 
aceptar la orden de compra. En caso de silencio el ENTE intimará por un plazo igual al 
adjudicatario para que se pronuncie, bajo apercibimiento de tener por rechazada la orden de 
compra. Vencido el mismo, el ENTE PÚBLICO podrá adjudicar la contratación al oferente que 
siga en orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades 
respectivas. Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables. 

23. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El Adjudicatario deberá integrar la garantía 
de cumplimiento del contrato, dentro del término de OCHO (8) días de recibida la Orden de 
Compra. La misma será del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación, que se 
hará efectiva a través de un seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del “ENTE PÚBLICO ESPACIO 
PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS”. Cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS DIEZ MIL 
($10.000,00) podrá constituirse con pagaré a la vista suscripto por quienes tengan el uso de la 
firma social o actuaren con poderes suficientes, con aclaración de firma, indicación del cargo y 
acompañando a tal efecto copia de la documentación que acredite el cargo invocado. En caso 
de que el Adjudicatario no integre la garantía de cumplimiento del contrato o no se presente a 
formalizar el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta. La 
garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez cumplido el contrato. 

24. ORDEN DE EJECUCIÓN. ACTA DE INICIO: Suscripto el contrato/orden de compra, el ENTE 
impartirá la orden de ejecución de los trabajos. El contratista queda obligado a comenzar los 
trabajos dentro de los DIEZ (10) días corridos a partir de la fecha de esa orden, de conformidad 
a lo que surge del plan de trabajo presentado. Previo a ello, y dentro de los tres días de 
suscripto el contrato, deberá presentar los libros exigidos en la cláusula 29 del presente para su 
debida rúbrica. Al momento de iniciarse los trabajos se labrará el Acta de Inicio correspondiente, 
la que deberá estar firmada por la Supervisión de Obra y el Representante Técnico del 
adjudicatario. A partir de la fecha de dicha Acta de Inicio comenzará a correr el plazo de 
ejecución de la obra. Presentación de pólizas y nóminas como previo al inicio de obra. El 
contratista deberá presentar por ante la Sub Area de Compras y contrataciones las 
pólizas correspondientes a los seguros exigidos en la clausula 27 y la presente (seguro 
de obra, contra incendio, daños robo y responsabilidad Civil, personal, ART, etc), 



 

RESOLUCIÓN Nº       36    - EMPDDH/19 
Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 

Av. del Libertador 8151 CABA Edificio Pabellón Central Cuatro Columnas PB 
 

conjuntamente con la nomina de personal afectado, con no menos de cinco días hábiles 
anteriores al inicio de obra. 

25. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo total de ejecución de obra estimado es de CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos. 

26. LUGAR DE EJECUCIÓN: Edificio ex Taller de Automotores, predio Espacio Memoria Av. del 
Libertador 8151 C.A.B.A.  

27. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá coordinar con el Supervisor de 
Obra del ENTE PUBLICO, el orden cronológico y espacial de las obras y reparaciones a 
realizar, ajustando durante su ejecución los aspectos necesarios del plan de trabajo. El 
Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir estrictamente las 
condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o escritas le sean dadas por el Supervisor 
de Obra del ENTE PUBLICO. Si a juicio del Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO, hubiese 
alguna parte de la obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la obligación de volverla a ejecutar 
cuantas veces sea necesario hasta que merezca su aprobación, no dándole estos aumentos de 
trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de 
aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional. El Contratista no tendrá 
derecho a abono alguno por las tareas necesarias para la nueva ejecución, de acuerdo con las 
normas que dicte el Supervisor de Obra a la vista de la obra ejecutada. Serán por cuenta del 
contratista todos los medios auxiliares necesarios para tendido de la red y será de su exclusiva 
responsabilidad cualquier acción o avería que pueda ocurrir en la obra por insuficiencia o 
defecto en la disposición de dichos medios auxiliares. El Contratista entregará la obra con todas 
sus partes completamente terminadas y los servicios funcionando perfectamente, sin dejar 
residuos. Será responsable del cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, bien sean 
Nacionales o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, relacionadas con la ejecución de las 
obras y en particular todas aquellas vinculadas con materias de control, seguridad, salubridad, 
higiene y protección del medio ambiente. Está obligado a asegurar a su personal, con arreglo a 
la legislación laboral vigente, su maquinaria, medios auxiliares, acopiados, pero sin que estos 
gastos repercutan en la obra. En cualquier caso, el ENTE no responde por siniestros que 
afecten a dicho personal o materiales. El Contratista está obligado a asegurar la obra 
contratada, incluyendo el seguro contra incendio, durante todo el tiempo que dure su ejecución 
y hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor 
que tengan por contrato los objetos asegurados. El Contratista será el único y exclusivo 
responsable durante la ejecución de las obras, por todos los accidentes, daños o perjuicios, que 
puedan ocasionar a otras personas o entidades, así como de las infracciones a los 
Reglamentos y Ordenanzas locales, Derechos de Propiedad Industrial, etc. Hasta la recepción 
definitiva, el Contratista es el exclusivo responsable de la ejecución de las obras que ha 
contratado y de las fallas que en ella puedan existir, sin que sirva de disculpa ni le dé derecho 
alguno sobre las circunstancias que el Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO haya examinado 
o reconocido de la construcción durante su realización, de los materiales empleados, ni aún el 
hecho de haber sido valoradas en certificados parciales. En caso de producirse alguna avería, 
accidentes o hundimientos, el Contratista no podrá alegar falta de vigilancia en la Supervisión 
de obra o del personal a sus órdenes, para justificar los defectos de ejecución que hayan 
originado aquellos. La función del Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO se limita a la emisión 
de directrices para la ejecución de las obras sin que les quepa responsabilidad por falta de 
cumplimiento de las mismas, ni aún en el plazo en que éstas puedan considerarse aparentes, 
correspondiéndole la responsabilidad en todo caso y por entera al Contratista. En la ejecución 
de las obras que haya contratado, el Contratista será el único responsable, no teniendo derecho 
a indemnización alguna por el mayor precio, a que pudiera costarle, ni por las erradas 
maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente 
de la inspección del Supervisor de Obra del ENTE. Si el Contratista causase algún desperfecto 
en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado que 
las encontró al dar comienzo la obra. El Contratista estará obligado a reponer cualquier parte de 
la obra que se deteriore durante la ejecución del proyecto. No se considerará como justificación 
de demora en la terminación de las obras ninguna causa que no sea de absoluta fuerza mayor, 
no estimándose como tal los días de lluvia, siempre y cuando el número de éstos no sea 
superior al promedio de los DIEZ (10) últimos años, haciéndose extensiva esta determinación 



 

para las nevadas, hielos y otros fenómenos de naturaleza análogos. No serán motivo de 
reclamación alguna por parte del Contratista, los deterioros o pérdidas producidas en 
maquinaria, equipos y medios auxiliares, durante la ejecución de la obra contratada, o de 
aquellas que el Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO ordene realizar. Si fueran previsibles 
estos daños, el Contratista se lo comunicará por escrito al Supervisor de Obra del ENTE 
PUBLICO, al menos con DIEZ (10) días de antelación, pudiendo ser reintegrado el importe de 
los gastos que serán valorados a juicio del Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO. El 
Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de ejecución de las obras, 
previamente fijados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes del Supervisor de 
Obra del ENTE, excepto en el caso de que en el uso de sus facultades que este artículo le 
confiere, los haya solicitado por escrito y no le hayan sido entregados. De no ser así, será 
responsable de dichos retrasos y se sujetará a las sanciones y amonestaciones que se 
estipulen en el contrato. Cuando por causas no imputables al Contratista este requiriera retrasar 
o interrumpir la obra, deberá obtener a tales efectos la autorización escrita del Órgano Ejecutivo 
del ENTE PÚBLICO o la Coordinación que este último designe, para lo cual realizará la 
correspondiente solicitud por escrito, previo informe del Supervisor de Obra del ENTE del que 
se dejará en el libro de órdenes. La suspensión y/o interrupción de la obra no autorizada, podrá 
dar lugar a las sanciones reguladas en el presente pliego. Los retrasos imputables al Contratista 
llevarán consigo pérdidas del derecho a revisión de precios en el periodo comprendido entre el 
final del plazo y la terminación real de la obra. En el Acta de Recepción Provisional, se hará 
constar el estado de terminación, respecto al Proyecto y órdenes complementarias del 
Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO, así como todas las diferencias u omisiones que se 
observen, emplazándose al Contratista para que subsane y corrija las deficiencias encontradas, 
que por no ser sustanciales no hayan impedido la recepción fijándose un plazo breve para 
corregirla. Desde la fecha de Recepción Provisional, comienza a contarse el plazo de garantía, 
durante el cual responde el Contratista por los defectos que aparecieran en la obra y en el 
funcionamiento del sistema y que no se deban al mal uso. Dicho plazo se suspende si se 
observasen deficiencias de carácter grave, volviendo a contarse una vez subsanadas éstas. 
Cuando la obra en su totalidad no se encuentre en estado de ser recibida, se hará constar en el 
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Supervisor de 
Obra del ENTE debe señalar al Contratista para remediar defectos observados, fijándose un 
plazo para subsanarlos. Expirado éste, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones a fin de proceder a la recepción provisional de las obras. El incumplimiento del 
Adjudicatario podrá dar lugar a la rescisión del contrato, indemnización o multa alternativa a 
favor del ENTE PÚBLICO. Cuando por causa directa de una mala ejecución de la obra, falta de 
protección o delimitación adecuada de la misma o cualquier otra causa que sea imputable al 
Contratista, se produzca la obligación de indemnizar, esta indemnización será por cuenta 
exclusiva de dicho Contratista. Al abandonar el Contratista las distintas áreas de trabajo, tanto 
por la buena terminación de las obras, como en el caso de rescisión del Contrato, está obligado 
a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Supervisor de Obra fije. 

28. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO: El contratista está obligado a señalar 
al Supervisor de Obra del ENTE con antelación al inicio de las obras, todas las contradicciones 
y omisiones que haya advertido entre los diferentes documentos del proyecto, para su oportuna 
aclaración. De no hacerse así, las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y 
hayan sido omitidas en los demás habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En 
caso de contradicción entre planos y pliego de condiciones, prevalecerá lo prescripto en este 
último. La omisión o descripción errónea de alguna operación de patente necesidad para llevar 
a cabo todos los fines del Proyecto, no exime al contratista de realizar dicha operación como si 
figurase completa y correctamente descripta. 

29. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS: Las órdenes e 
instrucciones que el ENTE imparta por escrito al Contratista, así como la extensión de actas y 
certificados, serán asentados por triplicado en un libro que se llevará en la obra, denominado 
LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO. En igual forma, se llevará en la obra el LIBRO DE 
NOTAS DE PEDIDOS donde el Contratista asentará cuanta pregunta, observación, propuesta, 
reconocimiento o pedido, incluso pedido de certificación de trabajo o de pago tuviere. Tanto el 
Libro de Órdenes como el de Pedidos serán provistos por el contratista -en formato tipo por 
triplicado con folios numerados- con anterioridad al comienzo de ejecución de la obra, para su 
debida rúbrica por parte del personal del Ente Público, Toda página escrita de cada uno de 
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estos libros llevará la firma del ENTE y del Contratista, quedando el duplicado de cada folio en 
poder de este último y el triplicado para el expediente. Siendo condición indispensable para el 
comienzo de la obra, no se dará inicio a la misma bajo responsabilidad del contratista, hasta 
que no se hubiere perfeccionado la entrega de los libros nuevos para la rúbrica. Verificada la 
demora en su entrega de conformidad a lo establecido en el presente pliego, 
excepcionalmente, el Ente Público podrá adquirir los libros a costa del contratista. 

30. ÓRDENES DE SERVICIO: Las órdenes e instrucciones que el ENTE extienda en el LIBRO DE 
ÓRDENES DE SERVICIO se denominarán Órdenes de Servicio, entendiéndose emitidas 
dentro de las condiciones del contrato/orden de compra, esto es, sin importar modificación 
alguna ni encargo de un trabajo adicional, salvo el caso en que en la misma orden se hiciera 
manifestación explícita de lo contrario dentro de las facultades del ENTE. El Contratista deberá 
notificarse expresamente de las Órdenes de Servicio dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de asentadas en el libro y comenzar su ejecución. Cuando no se verificara la notificación 
expresa, las Órdenes de Servicio se presumirán notificadas automáticamente al término de las 
CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde la fecha de su asiento en el libro. Cuando el 
contratista considere que en cualquier Orden de Servicio se exceden los términos del contrato 
podrá, al notificarse, manifestar por escrito su disconformidad con la orden recibida y formular 
en el LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS la reclamación pertinente dentro de los DIEZ (10) días, 
fundado las razones que le asisten para observarla. Transcurrido este plazo, el contratista no 
tendrá derecho a reclamo alguno. La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de 
Servicio no le eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuera mantenida por el ENTE 
PUBLICO mediante una nueva orden, pudiendo formular las reservas del caso si así lo creyere 
conveniente. El Contratista está obligado a suscribir el LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
cada vez que le sea exigido por el ENTE. Sin perjuicio del procedimiento de notificación 
automática establecido en esta cláusula, el incumplimiento del procedimiento de notificación 
establecido y/o de las órdenes de servicio debidamente notificadas, podrá dar lugar a las 
penalidades establecidas en el presente pliego. 

31. CARTELES Y SEÑALIZACIÓN: El Contratista deberá instalar, en los lugares designados por 
la Supervisión de Obra, un cartel de obra, con el diseño, dimensión y contenido de acuerdo a 
instrucciones de la Supervisión de Obra, estando a su cargo la provisión y mantenimiento del 
mismo, hasta que la Supervisión de Obra lo determine. Deberá contarse con letreros móviles, 
caballetes, leyenda y conos como elementos de señalización. Estos letreros podrán ser 
metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en buen estado de 
conservación que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. La señalización alcanzará 
tanto la instalación principal y/o instalaciones conexas (cualquiera sea su ubicación), así como 
también a complementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las 
inmediaciones de la instalación. En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que 
el público pueda transitar por zonas que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas 
constructivas no terminadas que puedan ser motivo de accidentes, disponiendo a su exclusivo 
cargo la correcta colocación de vallados de obra, defensas, señalizaciones, demarcaciones, 
letreros, señales lumínicas, avisos o cualquier otro medio reglamentario y/o necesario para 
evitar los riesgos y/o accidentes inherentes a la ejecución de la obra, en particular, con relación 
a visitantes y trabajadores del Espacio. 

32. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y HABILITACIONES: En caso que corresponda, el 
Contratista deberá realizar los trámites administrativos correspondientes ante la autoridad 
competente, relacionados con las habilitaciones, los permisos y autorizaciones de obra, de cuyo 
inicio deberá acompañar constancia en el plazo de CINCO (5) días de notificada la adjudicación 
de la obra.  

33. PRUEBAS ANTES DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL: Antes de verificarse la recepción 
provisional y siempre que sea posible, se someterán todas las obras a pruebas de resistencia, 
estabilidad y funcionamiento, con arreglo al plan que proponga el Supervisor de Obra del ENTE 
encargado de la inspección facultativa. 

34. RECEPCIÓN PROVISIONAL: Una vez terminadas las obras se procederá a la recepción de las 
obras ejecutadas, con arreglo al proyecto o modificaciones posteriores, labrándose el acta 
correspondiente. En caso de que al verificar el reconocimiento se encontrasen defectos 
subsanables en la ejecución de las obras, se concederá al contratista un plazo que no podrá 



 

exceder de QUINCE (15) días para corregir los defectos, y a la terminación del mismo se 
reconocerán nuevamente y se procederá a la recepción como anteriormente se indica. En 
cualquier caso, el acta de recepción provisional será también suscripta por los técnicos 
representantes de la parte contratante. Se tendrá en cuenta todo lo indicado en el apartado de 
Obligaciones del Contratista. Efectuada la recepción provisional, para el abono de los trabajos 
realizados durante el plazo de garantía, se procederá de la siguiente forma: si los servicios que 
se realicen estuviesen especificados en el Proyecto, no habiendo sido ejecutados por el 
Contratista sin causa justificada a su debido tiempo, y el Supervisor de Obra exigiese su 
ejecución durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuran en el 
presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido. Si se han ejecutado los trabajos 
precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del área de trabajo, al 
haber sido ésta utilizada durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. Si se han efectuado trabajos de reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencias de la construcción o mala calidad de los materiales y/o equipos 
utilizados, nada se abonará por ello al Contratista. Previamente a la Recepción Provisional y 
durante el plazo de garantía, el Contratista deberá mantener el área de trabajo totalmente 
limpia de cualquier resto de materiales, trabajos que se entienden comprendidos en esta 
contratación. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en materia de mantenimiento en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 

35. PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA: El Contratista está obligado a la 
conservación de la obra ejecutada durante el plazo de garantía que se estima en DOCE (12) 
MESES, desde la terminación de la obra hasta la recepción definitiva. Durante este periodo, el 
Contratista no podrá retirar la fianza definitiva y vendrá obligado a reponer o rehacer cuantas 
deficiencias, deterioros o roturas se ocasionen en las obras por causas no imputables a otros 
factores. Las condiciones en cuanto al plazo de garantía, variaciones en la cantidad de obra a 
realizar, recepción de la obra y otros no definidos en este Pliego se ajustarán en general a lo 
dispuesto en el marco normativo fijado en la cláusula 1, y en particular, a lo que se disponga en 
el documento de adjudicación y sus pliegos correspondientes. El plazo de garantía se contará a 
partir de la fecha de recepción provisional de la obra a que se hace referencia en el apartado 
anterior, y durante este periodo serán de cuenta del Contratista las obras de conservación y 
reparación que sean necesarias. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva 
alguna obra se encontrase sin las debidas condiciones al efecto, se aplazará dicha recepción 
definitiva hasta tanto la obra esté en disposición de ser recibida, sin abonar al Contratista 
cantidad alguna en concepto de ampliación de plazo de garantía y siendo obligación del mismo 
continuar encargándose de la conservación y reparación de las obras en cuestión. Terminado 
el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva en la forma que se ha indicado para 
la recepción provisional. El acto de Recepción Definitiva será suscripto por el Supervisor de 
Obra del ENTE y el Contratista. Deficiencias en construcción o calidad: si en este periodo, el 
Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO observara alguna falla de construcción o de calidad en 
los materiales utilizados que no hubiera advertido a lo largo de la ejecución, podrá ordenar la 
demolición y sustitución con cargo al contratista. 

36. GARANTÍA EN LOS MATERIALES: El Contratista deberá garantizar los materiales instalados, 
contra todo defecto de fabricación y/o vicios ocultos, por un período no inferior a DOCE (12) 
MESES a partir de la recepción provisional. Ante el requerimiento del ENTE PUBLICO, en el 
caso de presentarse algún defecto o desperfecto de funcionamiento en algún material provisto, 
el adjudicatario deberá hacerse presente en el domicilio dentro de las 24 hs. de recibido el 
reclamo. 

37. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: Correrán a cargo del Contratista los siguientes 
gastos: limpieza y seguridad de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de su 
terminación y entrega; protección y seguros de la obra en ejecución; liquidación y retirada, en 
caso de rescisión del contrato, cualquiera que sea su causa y momento; replanteo, análisis, 
pruebas, etc., que se especifiquen en los correspondientes apartados del pliego. 

38. ANTICIPO FINANCIERO: Se podrá liquidar con carácter de anticipo financiero hasta el 
CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total adjudicado, contra entrega de una Póliza de 
Seguro de caución aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendida a 
favor del ENTE PUBLICO por un monto igual al del anticipo otorgado, con vigencia durante el 
período que abarque el contrato. Dicha suma deberá ser utilizada a fin de acopiar los 
materiales necesarios para la obra únicamente. El adjudicatario deberá presentar, junto con 
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la mencionada contra-garantía, la factura correspondiente. El anticipo financiero comenzará a 
deducirse desde la primera certificación parcial de obra. Se descontará un CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) del total anticipado, del primer certificado del cuarenta por ciento (40 %) de 
obra ejecutada, y el resto se aplicará sobre la segunda certificación del setenta por ciento 
(70%) de obra ejecutada. Para el caso de que se realice una única certificación parcial 
efectuada por el setenta por ciento (70%) de obra ejecutada, deberá deducirse el total de la 
suma adelantada. 

39. MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS - CERTIFICACIONES: Se podrán realizar DOS (2) 
certificaciones parciales: una al cuarenta por ciento (40%) y otra al setenta por ciento (70%) de 
la obra ejecutada, de acuerdo al plan de trabajo aprobado.  

40. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA: La certificación final de obra estará sujeta a la entrega de 
la documentación conforme a obra de los trabajos realizados. Esto implica los planos, las 
características técnicas y garantías de los bienes instalados, habilitaciones si fueran 
necesarias, informe final de obra en el que estén descriptas las tareas realizadas y el estado 
general de las instalaciones. 

41. MODIFICACIONES – AGREGADOS Y SUPRESIONES: Para determinar el mayor o menor 
gasto que debe ser regularizado como consecuencia de modificaciones, ampliaciones, trabajos 
imprevistos o supresiones de obra, el estudio se practicará en todos los casos, respetando las 
condiciones previstas en la documentación licitatoria para formular la oferta, es decir, a precios 
básicos para homogeneizar las condiciones. Se pueden presentar dos casos: A) cuando las 
alteraciones del proyecto, estudiadas a precios básicos, no superen el VEINTE POR CIENTO 
(20%) del monto del contrato, el contratista deberá aceptar que las mismas se liquiden y 
paguen por el mismo régimen previsto en el contrato. B) si por el contrario las alteraciones 
superaran el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total contratado, le cabe al contratista el 
derecho de rescisión del mismo. En caso que el contratista no optare por ese derecho, ambas 
partes contratantes deberán solicitar la fijación de nuevos precios de los ítems afectados. 

42. AUMENTOS O REDUCCIONES IMPOSITIVAS O PREVISIONALES: Los aumentos de las 
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán 
reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en 
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las 
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán 
deducidas del precio a pagar. 

43. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o 
hechos propios o de terceros ajenos a la presente contratación, autorizará al PROVEEDOR a 
no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del 
Contrato oportunamente suscripto, salvo que se tratare de eventos previstos como caso fortuito 
o fuerza mayor de conformidad con el artículo 1730 y concordantes del Código Civil y fuese 
debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por el organismo licitante. 
La prestación objeto de la presente licitación reviste el carácter de esencial, necesaria y 
continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al ENTE PUBLICO.  
En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. 

44. MORA EN EL CUMPLIMIENTO: Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, 
determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del 
contrato. Dicha multa será del TRES POR CIENTO (3%) del valor de lo satisfecho fuera del 
término originario del contrato, por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) 
días. 

45. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Vencido el plazo de cumplimiento 
del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que la obra fuera 
ejecutada de conformidad con lo establecido en los pliegos, el ENTE PÚBLICO podrá declarar 
rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la 
garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los 
daños y perjuicios que sufriere el ENTE con motivo de la celebración de un nuevo contrato con 
el mismo objeto. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la 
parte no cumplida de aquel. La ejecución de las garantías por parte del ENTE no obsta al 
reclamo por los incumplimientos en que el oferente y/o adjudicatario y/o contratista hubiesen 



 

incurrido. El ENTE podrá demandar por daños y perjuicios, mayores costos, multas, gastos, 
honorarios y demás cargos derivados de los incumplimientos, hasta obtener la reparación 
integral del daño sufrido. Sin perjuicio de todo ello, el incumplimiento en término de las 
obligaciones generales emergentes del contrato, verificado por el Área de Logística, coloca al 
adjudicatario en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones 
establecidas en los puntos siguientes, sin perjuicio de otras que razonablemente pudieran 
estipularse en su caso: 

 

CAUSALES PARA MULTA 
DETERMINACIÓN DE LOS 

MONTOS 
DETERMINACIÓN DE LA MORA 

Por no iniciar el servicio en el 
término establecido en la 
cláusula 24 del presente 
pliego, por causas imputables 
al adjudicatario: 

Por cada día de demora: 
cincuenta centésimos por ciento 
(0,50%) sobre el monto total 
adjudicado. 

Vencido el plazo de diez días 
estipulado. 

Por no hacerse presente para 
cumplimentar la realización de 
la totalidad de las TAREAS DE 
EJECUCION DIARIA: 

Por cada oportunidad: tres por 
ciento (3%) sobre el monto total 
adjudicado por cada siete (7) días 
de atraso o fracción mayor de tres 
(3) días. 

En forma automática, a partir de 
que se constate en el Libro de 
Órdenes 

Por interrumpir la obra o 
suspender la obra sin 
autorización del ENTE 
PÚBLICO. 

Por cada oportunidad: tres por 
ciento (3%) sobre el monto total 
adjudicado por cada siete (7) días 
de atraso o fracción mayor de tres 
(3) días. 

En forma automática, a partir de 
que se constate en el Libro de 
Órdenes 

Por realizar parcialmente o en 
forma deficiente las TAREAS 
DE EJECUCION DIARIA: 

Por cada oportunidad: tres por 
ciento (3%) sobre el monto total 
adjudicado por cada siete (7) días 
de atraso o fracción mayor de tres 
(3) días. 

Una vez consentido el plazo de la 
observación respectiva en el Libro 
de Órdenes (conf. cláusula 
29/30). 

Por no hacerse presente el 
Representante Técnico o no 
contar con la cantidad y 
especie de personal que el 
adjudicatario declara en su 
plan de trabajo: 
 

Por cada oportunidad: tres por 
ciento (3%) sobre el monto total 
adjudicado por cada siete (7) días 
de atraso o fracción mayor de tres 
(3) días. 

Una vez consentido el plazo de la 
observación respectiva en el Libro 
de Órdenes (conf. cláusula 
29/30). 

Por modificar alguno de los 
productos y/o procedimientos 
que fueron aprobados por el 
ENTE PÚBLICO en el plan de 
trabajo: 

Por cada oportunidad y/o 
producto y/o procedimiento: tres 
por ciento (3%) sobre el monto 
total adjudicado por cada siete (7) 
días de atraso o fracción mayor 
de tres (3) días. 

Una vez consentido el plazo de la 
observación respectiva en el Libro 
de Órdenes (conf. cláusula 
29/30). 

Por incumplir el procedimiento 
de notificación de las órdenes 
de servicio en los términos de 
la cláusula 30: 

Por cada oportunidad: tres por 
ciento (3%) sobre el monto total 
adjudicado por cada siete (7) días 
de atraso o fracción mayor de tres 
(3) días. 

Una vez consentido el plazo de la 
observación respectiva en el Libro 
de Órdenes (conf. cláusula 
29/30). 
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46. RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DAÑOS: será responsabilidad exclusiva del 
adjudicatario todo daño a la propiedad, robo o perjuicio a personas, lesiones personales o 
fallecimiento a causa de hechos directos o derivados de la ejecución de los trabajos 
contratados, debiendo reintegrar al contratante todo desembolso que éste deba hacer originado 
en los hechos por los que, de acuerdo a este Pliego, deba responder el Adjudicatario. El 
adjudicatario deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal destacado en la 
obra, seguro que deberá ser contratado en compañías argentinas con domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Se deberá presentar la nómina de empleados afectado a la obra 
con la póliza de seguro correspondiente que incluya la cláusula de no repetición a favor del 
ENTE PUBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. La cobertura de seguro mínima sobre propiedad física, lesiones 
y fallecimiento será por una suma tal que responda a las previsiones de la Ley 24557 – 
RIESGOS DE TRABAJO. 

47. HALLAZGOS HISTÓRICOS: Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier 
tipo, deberán interrumpirse las obras inmediatamente y comunicarlo en el momento al 
Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, 
cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio Histórico. 

48. FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO: El adjudicatario deberá presentar la factura de 
acuerdo a los importes obrantes en la Orden de Compra, en la Mesa de Entradas del Ente 
Público - Edificio Pabellón Central “Cuatro Columnas” PB, Av. del Libertador N° 8151 C.A.B.A.; 
en caso de tratarse de facturas electrónicas deberán remitirse a la dirección de correo 
electrónico contabilidad@espaciomemoria.ar.  La factura deberá emitirse a nombre del ENTE 
PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. El ENTE PÚBLICO posee CUIT N° 30-71125783-3, su carácter frente 
al IVA, GANANCIAS e IIBB es el de EXENTO. En caso de corresponder, el ENTE PÚBLICO 
actuará como agente de retención de los impuestos mencionados o de otros tributos locales, 
nacionales, provinciales o municipales que pudieran crearse en el futuro y sean de aplicación, 
en las facturaciones que se emitan. El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las 
letras que para cada caso se establece a continuación: 

i. De tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el IVA: 
letra “B” o letra “M”, según corresponda. 

ii. De tratarse de un proveedor que sea responsable monotributista, exento, o no 
alcanzado por el impuesto: letra “C”. 

49. FORMA DE PAGO:La factura que se presente, una vez conformada, será abonada dentro de 
los TREINTA (30) días corridos contados a partir de su presentación, mediante cheque girado 
contra el Banco Nación, extendido a la orden del proveedor. 

50. REVISIÓN DE PRECIOS:El precio de la contratación es fijo e invariable y no admite el 
reconocimiento de mayores costos, salvo que alguna de las partes acredite que su prestación 
se ha tornado excesivamente onerosa. Se considerará que la prestación se ha tornado 
excesivamente onerosa cuando se encuentre debidamente acreditado el desequilibrio en las 
prestaciones contractuales. En tal sentido, y para que sea viable la adopción de la metodología 
prevista en este articulo resulta imprescindible que las distorsiones que se produzcan resulten 
significativas, es decir, que posean una especial importancia. Dicha circunstancia sólo se tendrá 
por concretada cuando las distorsiones operadas determinen que los precios de los ítems que 
conforman la Estructura de Costos Estimada, cuya incidencia y parámetros de variación se 
detallan a continuación superen, en conjunto, el SIETE POR CIENTO (7%). Al sólo efecto de 
verificar las distorsiones que pudieran producirse, se aplicará a los ítems expuestos la variación 
operada, conforme la incidencia y los parámetros fijados precedentemente y tomando como 
base los correspondientes al mes anterior al de la presentación de la oferta o de la última re-
determinación, de corresponder. Es decir, que se aplicarán los porcentajes de variaciones 
operados, al porcentaje de incidencia en los ítems en cuestión. Los parámetros a aplicar sobre 
los ítems establecidos en la cláusula 8 son: para Mano de Obra: Básico Convenio Colectivo 
correspondiente; para insumos, Índice de Precios Internos al por Mayor, Nacional, Productos 
importados; y para Otros Gastos: Índice de Precios Internos al por Mayor - Nivel General. De 
superarse el SIETE POR CIENTO (7%) previsto, conforme la Estructura de Costos presentada, 
el adjudicatario podrá solicitar la re-determinación de precios, debiendo ponderar y justificar la 

mailto:contabilidad@espaciomemoria.ar.


 

efectiva incidencia de dicha distorsión en su Estructura Real de Costos. Formulada por la 
adjudicataria la solicitud de re-determinación de precios, el ENTE PUBLICO analizará y 
resolverá, la compensación que considere procedente. De hacerse lugar a la re-determinación 
de precios solicitada se procederá a suscribir la respectiva Acta Acuerdo. A tal fin, cada 
oferente, junto con la oferta, deberá presentar su estructura de costos 

51. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN: El ENTE PÚBLICO se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la contratación, en todo o en parte, en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes. A este efecto, el contrato se considera perfeccionado con la suscripción de la orden 
de compra por parte del adjudicatario. 

52. SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA: El ENTE PÚBLICO se reserva el derecho de 
suspender preventivamente la obra en cualquier momento de su desarrollo, cuando se verificara 
la contravención a requerimientos y normas de seguridad vigentes y/o las establecidas en este 
pliego, tales como riesgos del trabajo, prevención de incendios, ausencia o falencia de vallados 
o señalizaciones que pudieran poner en riesgo a las personas, etcétera, o cuando una ejecución 
deficiente de la misma o ajena al plan de trabajo permita inferir la generación de un daño o 
riesgo por causas imputables al contratista. En tales casos u otros similares que 
razonablemente y de modo no taxativo pudieran verificarse, la obra permanecerá suspendida a 
costa del contratista y hasta tanto se modifiquen a satisfacción del ENTE PÚBLICO las causas 
que dieron origen a la suspensión. De la suspensión se dejará constancia en el Libro de 
Órdenes de Servicio, precisando las causales y los extremos a resolver a los fines de hacer 
cesar la suspensión de la obra. Cumplidos los requerimientos exigibles, se dejará constancia en 
el Libro de Órdenes de Servicio, precisándose la fecha de reinicio de la obra. 
 
INFORMACIÓN: para la inscripción en el Registro de Proveedores del Ente Público (REPEM), 
los interesados deberán presentar la documentación requerida para su incorporación. A tal fin, 
deberán contactarse con la Oficina de Compras - Área Administrativa, al teléfono 4702-9920 
internos 680/635. 
 
 
 

ANEXOS: 
- Anexo I Planilla de Cotización. 
- Anexo II Declaraciones Juradas. 
- Anexo III Pliego de Especificaciones Técnicas. 
- Anexo IV Pliego de Especificaciones Técnicas para Instalación Eléctrica. 
- Anexo V Recomendaciones para la Intervención de los Recintos. 
- Anexo VI Planos. 
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ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
 

Ítem Descripción Cómputo Mano de obra  Materiales  $ Total  
      unitario  subtotal  unitario  subtotal    
                  
1 Tareas preliminares sub             

1.1 Ejecución de cerco de obra s/pliego. ml 20,0            
1.2 Señalética de seguridad exterior e interior. unid. 1,0            
1.3 Conexión y Tablero para luz de obra s/pliego. unid. 1,0            
1.4 Conexión de agua de obra s/pliego. unid. 1,0            

                  
2 Demolición                                                sub             

2.1 Demolición de pared hacia talleres sala 3 s/pliego m² 8,0            

2.2 
Demoliciones y retiro de revoques flojos, cañerías, grampas metálicas, cajas 
eléctricas y caños embutidos oxidados  sala 1-2-3-4 (incluye volquetes, retiro de 
escombros, etc. s/pliego). 

m² 20,0            

2.3 Demolición y retiro de guías inferiores de portones salas 1-2-3 (incluye 
volquetes, retiro de escombros, etc. s/pliego). ml 30,0            

2.4 Desmonte y retiro de cielorrasos y ménsulas en sala 3 s/pliego. m² 8,0            
2.5 Apertura de grieta horizontal en sala 3. ml 7,0            
2.6 Limpieza y desmonte de marco de guardaganados en sala 1.  ml 6,0            
2.7 Limpieza de cámara y tanque hidráulico y desmonte tapa y marco de pozo de 

bombeo en sala 1. unid. 1,0            
2.8 Limpieza y desengrase de fosas sala 1-2-3. unid. 3,0            

2.9 Demolición de cantero de ladrillo bajo tinglado (incluye volquetes, retiro de 
escombros s/pliego) ml 20,0            

2.10 Movimiento de tierra y nivelación de terreno en área de tinglado. m³ 10,0            



 

 

2.11 Limpieza del terreno y nivelación área de surtidores. m² 25,0            
2.12 Demolición de veredas afectadas en exteriores y cordones en mal estado 

s/pliego. m² 20,0            
           
3 Albañilería sub             

3.1 Revoques en paredes de salas 1-2-3-4 y locales 5-6-7-8 s/pliego. m² 5,0            
3.2 Realización de guardaganados salas 1-2-3 s/pliego. ml 30,0            
3.3 Amure marco de rejillas-guías metálicas inferiores de portones y rectificado de 

piso salas 1-2-3. ml 30,0            
3.4 Amure puerta ventana paño fijo, vidrio repartido en sala 3 unid. 1,0            
3.5 Reparación de fisura horizontal s/pliego. ml 7,0            
3.6 Amure de marco metálico de guardaganados y rectificado de piso sala 1. ml 6,0            
3.7 Ejecución de contrapiso de H°A sobre polietileno y carpeta acabada en cemento 

alisado.  m² 7,0            
3.8 Ejecución de mortero hidrófugo y revoque grueso bajo revestimiento en 

sanitarios local 7-8 s/pliego m² 12,0            
3.9 Ejecución de contrapiso y carpeta en sanitarios local 6-7 s/ pliego. m² 6,0            
3.10 Amure de marcos de ángulo "L" de cámaras de inspección sala 1. unid. 3,0            
3.11 Ejecución de contrapiso de H° pobre sobre veredas s/pliego. m² 18,0            
3.12 Arreglo y rectificado de cordones s/pliego. ml 3,0            
3.13 Colocación de baldosas cementicias 40x40 en veredas s/pliego. m² 25,0            
3.14 Realización de rampa H°A visto, bajo tinglado s/pliego. unid. 1,0            
3.15 Realización de escalera H° A a la vista c/nariz metálica, bajo tinglado s/pliego. unid. 1,0            
3.16 Realización de vereda en Paseo de la Alameda s/pliego. m² 200,0            
3.17 Revestimiento de placas de roca de yeso en Sala 3 gl 1,0            

                  
4 Herrería  sub             

4.1 Provisión de guías metálicas y Reparación de portones corredizos y recambio 
de sectores de chapa afectados por la corrosión sala 1-2-3 s/pliego. unid. 8,0            
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4.2 Limpieza y reparación de puertas y  ventanas metálicas en sala 4-5-6-7 s/pliego. unid. 7,0            
4.3 Colocación de herrajes, fallebas y pasadores en salas 4-5-6-7 s/pliego. unid. 7,0            
4.4 Ejecución de marcos de ángulo "L" y tapas en semilla de melón   sala 1 s/pliego. unid. 3,0            

4.5 Ejecución de marco en ángulo "L" para guardaganados ídem actual sala 1. 
s/pliego. ml 6,0            

4.6 Ejecución de rejilla de guardaganado de planchuela metálica ídem existente 
sala 1. ml 2,0            

4.7 Provisión y colocación de extractores eólicos 24" sobre techos, salas 1-2-3 
s/pliego. unid. 5,0            

4.8 Reparación de chapas dobladas y ajeadas en tímpano sobre portones salas 1-2-
3 s/pliego. unid. 1,0            

4.9 Refacción de enchapado de columnas exteriores s/pliego. unid. 2,0            

4.10 Recambio de chapa cristal sinusoidal 1,10 m de ancho sobre parabólico 
semicubierto. ml  24,0            

4.11 Ejecución de pisos y escalera en malla metálica del tipo TDL en fosas de salas 
2-3 s/pliego m² 30,0            

4.12 Ejecución e instalación de barandas metálicas de protección  de fosas y 
escalera s/pliego ml 12,0            

4.13 Realización de puerta ventana paño fijo, vidrio repartido ídem acceso sala 5 unid. 1,0            
4.14 Realización de escalera metálica y pasarela de acceso a cabina s/pliego.  unid. 1,0            

                  
5 Carpintería de puertas sub             

5.1 Reparación y puesta en funcionamiento de portón garaje y puerta de madera 
sala 4 s/pliego. unid. 1,0            

5.2 Colocación de cerraduras y pasadores sala 4 s/pliego. unid. 1,0            
                  
6 Pintura sub             

6.1 Al látex en muros interiores en salas 1-2-3-4 y locales 6-7-8-9 s/pliego. m² 270,0            



 

 

6.2 Al látex especial para cielorrasos locales 6-7-8-9 s/pliego. m² 16,0            
6.3 Al látex impermeable en muros Exteriores s/pliego. m² 130,0            
6.4 Esmalte sintético en paredes salas 2-3-4-5   s/pliego. m² 220,0            
6.5 Esmalte sintético en cielorraso sala 4-5 . m² 50,0            
6.6 Esmalte sintético en carpinterías metálicas, de madera y caños vistos s/pliego. m² 42,0            
6.7 Tratamiento ignifugo de portón y puerta sala 4 s/pliego. m² 24,0            
6.8 Esmalte sintético en portón de madera y puerta sala 4. m² 20,0            

                  
7 Revestimientos sub             

7.1 Porcelanato mate rectificado para revestimiento en solados de sanitarios 
(incluye provisión, colocación, guardacantos, listeles de aluminio, etc) s/Pliego. m² 4,0            

7.2 Porcelanato mate rectificado para revestimiento de paredes en sanitarios 
(incluye provisión, colocación, guardacantos, listeles de aluminio, etc) s/Pliego. m² 12,0            

7.3 Mesadas granito negro nacional (incluye provisión, colocación, trasforos, 
zócalos, frentín, etc) según pliego. m² 1,4            

                  
8 Instalación eléctrica sub             

8.1 Ejecución de mano de obra y materiales para la colocación de TG/TS unid. 1,0            
8.2 Provisión  de  materiales para la colocación de bandejas y cañerías unid. 1,0            
8.3 Ejecución de mano de obra y materiales de circuitos TUG/LUZ unid. 1,0            
8.4 Ejecución de mano de obra y materiales  artefactos de iluminación  unid. 1,0            
8.5 Ayuda de Gremio unid. 1,0            
8.6 Retiro instalación obsoleta y emprolijado general unid. 1,0            

                  
9 Instalación sanitaria sub             

9.1 Instalación Cloacal y agua fría, incluye inodoro completo y grifería Núcleo 
Sanitario local 7 U 1,0            

9.2 Instalación Cloacal y agua fría, incluye inodoro completo y grifería Núcleo 
Discapacitados Sanitario local 8   U 1,0            
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9.3 Sondeo limpieza y Reacondicionamiento pluviales GL 1,0            
9.4 Varios  GL  1,0            

                  
10 Instalación contra incendio sub             

10.1 Colocación de matafuegos ABC y baldes c/carteles salas 1-2-3-4  s/pliego unid. 4,0            
10.2 Provisión instalación de cartelería de medios de salida s/pliego sala 1-2-3-4 gl 4,0            

                  
11 Vidrios y Espejos sub             

11.1 Provisión y Colocación de vidrios 4 mm en cerramientos de mamparas s/pliego m² 14,0            
11.2 Provisión de vidrios 3+3 laminado faltantes o rotos en ventanas s/pliego m² 4,0            
11.3 Espejos en sanitarios con bordes Pulidos (incluye provisión, colocación, 

fijaciones, etc)  s/pliego  
m² 2,0  

    
      

11.4 Provisión y colocación de vidrio templado laminado 1+1 en sala 1  m² 1,0            
                  

TOTALES (IVA 
incluido)                 
 

TOTAL DE LA OFERTA: $ 

SON PESOS………………………………………………………………………………………......  

IVA INCLUIDO.- 



 

 

ANEXO II 
Declaraciones Juradas 

 
DECLARACIÓN JURADA Nº 1 

Litigios y causales de inhabilidad 
 
Yo _________________________________________________________________, en 

carácter de ______________________________________________1 de la firma 

_______________________________________________________________________

________________________________________________2 (en adelante, “el 

oferente”), declaro bajo juramento que, a la fecha de suscripción de la presente, el 

oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente o 

resuelto, que involucre al Estado Nacional, y/o al Ente Público y/o a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, así como no estar incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad para contratar con el Estado Nacional, y/o la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y/o el Ente Público. 

 

 

Fecha de suscripción: 

 

 

 

Firma del declarante: 

 

 

 

 
1 precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc. 
2 si es persona jurídica, precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el 
nombre comercial o de fantasía entre paréntesis y por separado. 
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DECLARACIÓN JURADA Nº 2 

Conocimiento de condiciones 
 
Yo _________________________________________________________________, en 

carácter de ______________________________________________1 de la firma 

_______________________________________________________________________

________________________________________________2 (en adelante, “el 

oferente”), declaro bajo juramento que, a la fecha de suscripción de la presente, el 

oferente declara conocer todos y cada uno de los aspectos y las condiciones 

establecidas en el presente pliego y todos sus anexos. 

 

 

Fecha de suscripción: 

 

 

 

Firma del declarante: 

 

 

 

 
1 precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc. 
2 si es persona jurídica, precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el 
nombre comercial o de fantasía entre paréntesis y por separado. 
  



 

 

 
DECLARACIÓN JURADA Nº 3 

Competencia judicial 
 
Yo _________________________________________________________________, en 

carácter de ______________________________________________1 de la firma 

_______________________________________________________________________

________________________________________________2 (en adelante, “el 

oferente”), declaro bajo juramento que, que para cualquier situación judicial que se 

suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo Federal, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia. 

 

 

Fecha de suscripción: 

 

 

 

Firma del declarante: 

 

 

 

 
1 precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc. 
2 si es persona jurídica, precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el 
nombre comercial o de fantasía entre paréntesis y por separado. 
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DECLARACIÓN JURADA Nº 4 

-cuando el oferente es una PERSONA HUMANA- 
Deudas alimentarias 

 
Yo _________________________________________________________________, en 

carácter de ______________________________________________1 de la firma 

_______________________________________________________________________

________________________________________________2 (en adelante, “el 

oferente”), declaro bajo juramento que el oferente no se encuentra incluido en ningún 

registro de deudores alimentarios. 

 

 

Fecha de suscripción: 

 

 

 

Firma del declarante: 

 

 

 

 
1 precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc. 
2 precisar el nombre completo y, en su caso, aclarar el nombre comercial o de fantasía entre paréntesis y por 
separado. 
  



 

 

 
 

DECLARACIÓN JURADA Nº 4 
-cuando el oferente es una PERSONA JURÍDICA- 

Deudas alimentarias 
 
Yo _________________________________________________________________, en 

carácter de ______________________________________________1 de la firma 

_______________________________________________________________________

________________________________________________2 (en adelante, “el 

oferente”), declaro bajo juramento que ninguna de las autoridades de la firma 

estatutariamente con capacidad para obligarla se encuentran incluidas en los registros 

de deudores alimentarios vigentes. A tales efectos, se precisa el nombre de cada uno 

de ellos y el cargo: 

Nombre de la autoridad según estatuto y cargo3: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre de la autoridad según estatuto y cargo: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre de la autoridad según estatuto y cargo: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre de la autoridad según estatuto y cargo: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre de la autoridad según estatuto y cargo: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Fecha de suscripción: 

Firma del declarante: 

 

 

 
1 precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc. 
2 precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el nombre comercial o de 
fantasía entre paréntesis y por separado. 
3 utilizar solo los campos que se precisen, agregando más si fuera necesario. 
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DECLARACIÓN JURADA DE DATOS (Nº5) 
 
a) Datos del oferente 
Nombre completo1: 
 
 
 
 
1 si es persona jurídica, precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su 
caso, aclarar el nombre comercial o de fantasía entre paréntesis y por separado. 
CUIT: 
 
 
b) Datos del presentante de la oferta 
Nombre Completo: 
 
 
 
Tipo y nº de documento: 
 
Carácter2: 
 
 
 
 
2 precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc. Esta declaración no exime de la presentación de 
los instrumentos y/o documentos de acreditación de personería correspondientes, según se requiere 
en el pliego. 
c) Domicilios Constituidos (según lo requerido en la cláusula 5 del pliego) 
Domicilio contractual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
 
 
 
 
Domicilio Electrónico: 
 
 
 
d) Firma del presentante 
Firma del presentante: 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

ANEXO III 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

CONSERVACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área Logística - Oficina de Proyecto Ente Público Espacio 
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos  
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1. OBJETO: INTERVENCIÓN EN EL EX TALLER DE AUTOMOTORES 

COMO PARTE DEL RECORRIDO HISTÓRICO 

La propuesta de re funcionalización del ex taller de Automotores como espacio 
de exposición se enmarca dentro del proyecto general del Recorrido Histórico 
del predio, en el que se profundizará acerca de sus usos originales en tanto 
lugar de formación y su relación de apoyo, cobertura y abastecimiento de la 
actividad represiva llevada adelante por el GT 3.3/2 cuyo núcleo se encontraba 
en el Casino de Oficiales. El Recorrido Histórico contará con un dispositivo 
externo con su respectiva señalización y folletería y, al mismo tiempo, con la 
intervención de los edificios reconocidos como históricos, entre los que se 
encuentra el taller de automotores. 

La intervención  a realizarse en los talleres pretende mostrar sus usos durante 
el período dictatorial mientras devela algo del funcionamiento de la maquinaria 
represiva. Los contenidos desarrollados estarán centrados en lo que se extrae 
de los testimonios tanto de ex detenidos como de estudiantes, conscriptos y – 
en contados casos- personal jerárquico del predio; legajos y documentos de la 
Armada y otros materiales y documentos. 

La intención estética de la intervención en el edificio tiene como objetivo 
preservar el lugar como señal de lo sucedido sin alterar su apariencia edilicia. 
El lenguaje y los soportes utilizados para la creación de piezas didácticas 
interactúan con lo edilicio y señalan su funcionalidad original, y  están 
relacionados con la gramática correspondiente al espacio automotor.  

 

FUNCIONAMIENTO HISTÓRICO DEL ESPACIO 

El  “Taller de Automotores”  fue una  herramienta clave del accionar criminal del 
Grupo de Tareas ESMA  al cual garantizó  la disposición, camuflaje y utilización 
efectiva de los vehículos  no identificables  requeridos por la metodología 
clandestina de la de la represión ilegal.  

Originariamente dedicado a atender los automóviles particulares de oficiales  y 
suboficiales y al mantenimiento de la dotación  básica de la ESMA, durante el 
período dictatorial, el Taller, aunque prosiguió con la actividad anterior, se 
dedicó centralmente  a  proveer al GT3 de los vehículos que ordenaba para 
cada incursión represiva: operativos de secuestro , transporte y  asesinato de 
personas secuestradas, saqueos y acarreo de bienes, seguimiento y vigilancia 
de “sospechosos”, recorridos para detectar blancos, transporte de elementos 
para incinerar cuerpos al Campo de Deportes,  montaje de observación de 
objetivos, operativos de control en la vía pública. 

La actividad fue incesante entre 1976 y 1979. El taller original fue reorganizado  
y ampliado durante 1977 (bajo la dirección del ex capitán Adolfo Scilingo), 
solventándose los gastos con el dinero que el  Grupo de Tareas robaba en sus 
operativos. El parque automotor clandestino superó los 200 vehículos. Lo 
integraban autos de de variadas marcas y modelos, camionetas y camiones  
sustraídos en la vía pública o “incautados” en los procedimientos 
antisubversivos . Además de su mantenimiento cotidiano y de emergencia , el 
Taller garantizaba la modificación exterior de vehículos (color, camuflaje) que 
eran allí pintados y acondicionados así como su cambio de identidad:  se 
cambiaban o modificaban las chapas patentes acorde con la nueva 



 

 

documentación única falsificada (del “dueño” y del vehículo) provista por el 
sector “documentación” que funcionaba en el Casino de Oficiales (y en la 
vecina “Imprenta”)  sobre la base del trabajo forzado de personas 
secuestradas.   

El Taller de Automotores dependía del Departamento de Ingeniería y trabajaba 
en común con los talleres de Reparaciones que adaptaban tecnológicamente  a 
algunos vehículos, como la Swat camuflada como Transporte de Sustancias 
Alimenticias y acondicionada para tortura de las personas secuestradas. 

2. SUPERVISIÓN DE TAREAS 

La supervisión de obra será ejercida por un equipo interdisciplinario del Ente 
Público EMPDDH (. La supervisión principal de obra será realizada por el área 
Logística. Los trabajos sobre áreas que han sido preservadas serán 
inspeccionados por las áreas de Programas y Actividades, y la Dirección de 
Contenidos del Ente EMPPDDH, y además por el Equipo de Conservación de 
la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Se registrarán en los libros de obra 
definidos en el pliego de condiciones las personas integrantes de dichas áreas 
con responsabilidad sobre la inspección de los trabajos. 

El inspección podrá interrumpir cualquier tarea, y las visitas deberán ser 
registradas en el Libro de Obra. 

El montaje de la muestra deberá realizarse una vez finalizados los trabajos 
determinados en la presente licitación. 

Como anexo del presente documento se adjuntan las recomendaciones del 
Equipo de Conservación, que deberán ser respetadas como parte integral de la 
documentación licitatoria. 

2.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO PREVIO AL INICIO DE LAS TAREAS 

Antes del comienzo de las tareas en cada uno de los locales, en particular de 
las tareas que impliquen irreversibilidad sobre las superficies o elementos 
existentes y los que se identifiquen como de alto valor patrimonial, se deberá 
dar aviso al equipo de supervisión que realizará un registro fotográfico de la 
situación previa. Para la realización de dicho registro la empresa deberá 
proveer una cámara fotográfica digital previo al inicio de las tareas, que 
quedará en poder definitivo del área Logística del Ente Público. La cámara será 
tipo Canon PowerShot Sx530 HS ó equivalente de primera marca (Sony,Nikon, 
Fuji, Olympus) con las siguientes características: sensor CMOS/CCD 1/2.3" o 
mayor, conectividad WiFi, objetivo zoom 40x (24mm equivalente mínimo en el 
gran angular), con cargador y correa, 2 tarjetas de memoria clase 10 de 16GB, 
batería adicional original, filtro UV del diámetro correspondiente y bolso de 
transporte compacto. 

3. RETIRO Y GUARDA DE ELEMENTOS DE VALOR HISTÓRICO 

Todos los elementos sujetos a la pared o sueltos que sean identificados como 
elementos de valor histórico por cualquiera de las personas responsables de la 
supervisión de las tareas deberán ser retirados y guardados en lugar a 
determinar por los mismos dentro del Espacio para la Memoria. La forma de 
retiro y transporte deberá ser determinado en su momento por el equipo de 
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supervisión, que deberá estar presente al momento de realizar dichas tareas. 
No se podrá realizar el retiro de ningún elemento sin la inspección presente. 

Ver Anexo V “Recomendaciones para la intervención de los recintos, objetos o 
elementos Patrimoniales registrados en el edificio “Automotores Sector 
Histórico” de la ex Escuela de Mecánica de la Armada”. 

4. PROTECCIÓN DE CATEOS Y SUPERFICIES PREVIO A LA INTERVENCIÓN 

Los cateos de pintura que se realicen (antes o durante la ejecución de la obra) 
deberán ser identificados y llevarán dos protecciones, una antes de comenzar 
las tareas, y otra al finalizar las obras. Se estima que los tamaños de los cateos 
no excederán en ningún caso los 0,25m2, y se consideran dos por sala. 

Antes del inicio de tareas en el local donde se encuentren, serán protegidos de 
forma de garantizar la protección mecánica por la caída o golpe accidental con 
herramientas o maquinaria en la obra, el ingreso de agua y su deterioro por 
derrame de pintura,++ u otros fluidos. Esta protección se realizará sobre la 
fuselina que demarca la ubicación del cateo. sobre la tela se colocará un trozo 
de HDF ("Corlock") de 3mm protegido con un film de polietileno. También se 
protegerá durante la obra la señalética existente pintada sobre pared que sea 
definida por la supervsión de la obra. 

La protección definitiva, al terminar las tareas en el local, será de acrílico cristal 
transparente de 4mm colocado sobre el cateo, con un sobreborde de 10cm de 
cada lado respecto al tamaño del cateo. El acrílico se colocará separado con 
un separador de goma de 15mm entre la pared y el acrílico, e irá fijado a la 
pared con tornillos colocados a 1cm de la esquina, con tornillos intermedios 
cada 20cm en los lados mayores a 30cm. 

5. DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS SIN VALOR HISTÓRICO 

Todos los elementos sueltos o sujetos (no amurados) a la pared que no tengan 
destino definido en la documentación, deberán ser retirados de los locales y 
guardados en el local 5. 

6. OBRADOR Y CERCO DE OBRA 

6.1. OBRADOR 

El obrador se ubicará en el lugar indicado por la inspección, y deberá cumplir 
con todas las normativas de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigentes en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

6.2. CERCO DE OBRA 

Se realizará cerco de obra en ubicación según plano. El cerramiento del cerco 
será de malla tipo Sima 15x15 ø4,2mm recubierta con mediasombra color 
verde, con 1,80 a 2,00 de altura. La estructura de sostén se realizará con 
tirantes de obra 3x3" o equivalente en otro material, tomado al piso con 
planchuela empotrada en el pavimento de hormigón o empotrados en terreno 
natural en canteros. 



 

 

Se deberá coordinar con los responsables del taller de carpintería, que está en 
funcionamiento, la ubicación del cierre de obra que permita los trabajos en la 
Sala 3. 

 

7. DEMOLICIÓN 

Para los trabajos de demolición que intervengan en elementos estructurales, se 
deberá presentar un informe de profesional matriculado estructuralista que 
indique cálculo y procedimiento para la colocación de apuntalamientos, 
refuerzos, dinteles o cualquier elemento estructural provisorio o permanente 
que sea necesario. 

No se podrán comenzar las tareas sin previa autorización de la inspección. 

Todos los materiales de desecho deberán retirarse del predio al finalizar la 
misma, y deberán quedar dentro del cerco de obra durante su transcurso. 

8. REPARACIÓN DE SUPERFICIES 

8.1. GENERAL 

Se retirarán manualmente (con rasqueta, cepillo de acero y/o viruta de acero 
mediana) los restos de pintura, revoques o revestimientos que estén 
desprendidos o imposible de ser consolidados. Una vez terminado el proceso 
de rasqueteado, se repararán las superficies con material similar al original 
(revoque grueso, revoque fino o enduido de granulometría y mezcla similar) 
garantizando adhesión y solape a filo con el material original. Dicho revoque 
deberá estar coloreado con pigmentos adecuados. Se utilizará cemento blanco 
para la realización de los morteros. 

8.2. GRIETA HORIZONTAL SALA 3 

Se deberá sellar la grieta horizontal en la pared trasera de la Sala 3. Se 
utilizará sellador de base poliuretánica tipo Sikaflex -1 A Plus o de misma 
calidad. La grieta se deberá abrir y limpiar de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante. El sellado debería quedar rehundido 1 a 2 mm respecto del filo 
de revoque existente. 

9. CONSTRUCCIÓN EN SECO 

9.1. SALA 3: FORRADO DE PAREDES CON PLACAS DE ROCA DE YESO  

Se realizará un revestimiento con sistema en seco de placas de roca de yeso 
(tipo Durlock o Knauf) en las paredes indicadas, de altura equivalente a los 
cerramientos metálicos allí presentes. 

10. EXTRACTORES EÓLICOS 

Se colocarán extractores eólicos silenciosos de 24" de diámetro fabricados en 
chapa galvanizada, montado sobre rulemanes blindados. Deben incluir la base 
para el montaje. 
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Se colocarán 2 (dos) en los puntos más altos de las salas 1,2, y 1 (uno) en el 
punto más alto de la sala 3. 

11. HERRERÍA GENERAL 

11.1. REPARACIÓN Y SELLADO DE PORTONES Y CERRAMIENTOS DE 
CHAPA 

 GUÍAS SUPERIORES 
Se verificará la correcta nivelación de las guías y se corregirá en caso de que el 
desnivel encontrado impida el correcto funcionamiento de los portones. 

 GUÍAS INFERIORES 
Se reemplazarán todas las guías inferiores. Se realizará un canal de desagüe 
pluvial tipo "guardaganado" que reemplazará el sistema de guías actual. Las 
rejas del guardaganado permitirán el libre deslizamiento de los portones. Serán 
de hierro galvanizado y tendrán bisagras que permitan la limpieza del desagüe. 

 RODAMIENTOS 
Se utilizará el rodamiento existente. Se cambiará el soporte del carro, por una 
soporte 5cm más corto que el existente. 

 BASTIDORES 
Se realizará limpieza superficial de los bastidores, eliminando toda traza de 
óxido ferroso y pintura. Se aplicará dos manos de convertidor antióxido blanco 
y se terminará con esmalte sintético exterior. 

 CHAPAS 
Se realizará un corte de 3cm sobre el lado inferior de las chapas. En los casos 
en que el deterioro comprometa la estabilidad del portón se podrá reemplazar 
el sector afectado por una pieza nueva, remachado a la chapa existente. 
Deberá garantizarse la correcta sujeción de la chapa al bastidor. 

 SELLADO DE CERRAMIENTOS DE CHAPA 
Se deberá sellar todo el perímetro abierto de los cerramientos en chapa, 
garantizando estanqueidad a lluvia, y para evitar el ingreso de palomas, 
murciélagos u otras alimañas por las hendiduras. El sellado se realizará con 
bandas de cierre hermético con espuma de polietileno tipo SellaBand o 
Compriband, colocados según recomendaciones del fabricante. Se sellarán las 
uniones entre cubierta y cerramiento vertical, otras hendiduras horizontales y la 
junta entre chapa y bastidor (superior solamente). 



 

 

Figura 1: Estado actual de chapas de portones y guías 

 
 

16.1. CERRAMIENTOS SALA 5 

Se efectuarán trabajos de limpieza, reparación y puesta en funcionamiento de 
puertas y ventanas, corrigiendo todo mal funcionamiento que presenten, 
incluidos cerraduras, fallebas, bisagras, pasadores y cadenas de banderolas.   

16.2. SISTEMA DE CARRO PORTÓN SALA 4 

Se reacondicionará el sistema de apertura deslizante del portón de la sala 4, 
reemplazando los carros superiores y reacondicionando la guía inferior. Se 
efectuarán trabajos de limpieza, reparación y puesta en funcionamiento de 
puertas y ventanas, corrigiendo todo mal funcionamiento que presenten, 
incluidas cerraduras, fallebas, bisagras, pasadores y cadenas de banderolas. 

16.3. SOLADO METALICO Y ESCALERA SALA 5 

Se fabricará una estructura metálica de soporte en la cual se colocará una 
malla metálica galvanizada del tipo TDL estándar o WELD utilizando las 
fijaciones propias del sistema. Se ejecutará la estructura para la escalera en la 
cual se montarán escalones fabricados con malla metálica galvanizada del tipo 
TDL estándar con las fijaciones que corresponden a dicho sistema.  

16.4. PISO METALICO SOBRE FOSAS Y SOBRE TANQUE SALA 1 

Se fabricará una estructura metálica de soporte en el perímetro de las fosas y 
el tanque del sistema hisráulico de la sala 1, en la cual se colocará una malla 
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metálica galvanizada del tipo TDL estándar o WELD utilizando las fijaciones 
propias del sistema.  

17. VIDRIOS Y ACRÍLICOS 

17.1. ACRÍLICOS PARA PROTECCIÓN DE CATEOS Y SUPERFICIES 

Ver punto "4. Protección de cateos y superficies previo a la intervención." 

17.2. REEMPLAZO DE VIDRIOS 

Se reemplazarán los vidrios faltantes y existentes del cerramiento metálico de 
la sala 3 por vidrio laminado con PVB 3+3mm. 

Se reemplazarán los vidrios de las carpinterías exteriores de la sala 4 por vidrio 
laminado con PVB 3+3mm, con una cara traslúcida. 

Se cerrarán los vanos para extractor de la sala 4 por el mismo tipo de vidrio, 
simplemente pegado. 

Se colocarán vidrios faltantes en carpintería del local 5 simil al existente. 

18. HERRAJES 

18.1. CERRADURAS, MANIJAS Y PICAPORTES 

Se reemplazarán las cerraduras de todas las carpinterías que posean 
cerradura. Se colocarán cerraduras Consorcio 6 combinaciones tipo Trabex 
CA6 2104 pestillo entero o partido (según puerta y marcos existentes). Se 
recuperarán las manijas y picaportes que estén en buen estado de 
conservación y mantengan su utilidad. En su defecto, se reemplazarán por 
manijas y/o picaportes similares, que deberán ser aprobados por la inspección. 

18.2. FALLEBAS Y PASADORES 

Se reemplazará el sistema de falleba en la puerta del local 5. 

Se colocarán pasadores forjados con portacandado inferior en todos los 
portones de las salas 1, 2, 3. Se colocará pasador forjado con porta candado 
inferior y superior en portón corredizo de madera de la sala 4. 

19. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas.  

20. INSTALACIÓN SANITARIA 

20.1. MATERIALES 

La Contratista ejecutará las instalaciones sanitarias de distribución de agua fría 
y caliente, desagües y ventilaciones de acuerdo al siguiente detalle: 

20.2. DESAGÜES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, INCLUYENDO 
VENTILACIÓN 



 

 

La Contratista deberá adaptar y reformar  la instalación existente (cañería de 
desagüe y ventilación), debiendo utilizar para ello cañerías y accesorios de 
polipropileno copolímero de alta resistencia, de unión deslizante con guarnición 
elastomérica de doble labio, marca Awaduct o similar aprobadas en la totalidad 
de su sistema. Se deberán realizar las tareas necesarias y proveer y colocar 
las piezas de transición a los efectos de empalmar las nuevas cañerías con las 
instalaciones actuales a conservar. 

Se ejecutará a nuevo la totalidad de cañerías de desagüe secundaria en todos 
los locales sanitarios a intervenir. 

También se ejecutará a nuevo la totalidad de las cañerías de desagüe primario, 
tramos horizontales, hasta su unión con las cañerías existentes en el edificio, 
donde se colocarán las piezas de transición necesarias. 

Las descargas para lavatorios de sanitarios, serán marca FV modelo 0239 de 
32mm, terminación bronce platil, incluso accesorios, o equivalente a aprobar 
por la Supervisión de Obra. 

 

20.3. ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA 

Se ejecutará a nuevo en local sanitario existente como así también en núcleo 
sanitario a construir el tendido de cañerías de alimentación de agua fría. Se 
colocará llave de paso para cada local, y se ejecutará todo con sistema de 
cañerías de polipropileno por termofusión marca “Aqua System” o equivalente 
de primera calidad, con todos los accesorios del sistema correspondientes. En 
todos los casos las cañerías irán embutidas y protegidas de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante y llevarán las correspondientes llaves de paso. La 
Contratista presentará planos de detalle de sanitarios, plantas. Vistas y corte, y 
cálculo de la instalación, para su aprobación por la Supervisión de Obra  previo 
a su ejecución. 

Las conexiones de artefactos se realizarán mediante conexiones flexibles 
cromadas (alimentación y descarga). Todas las rejillas, tapas de bocas de 
acceso interiores serán de bronce pulido reforzado, las cámaras de inspección 
serán ejecutadas con marco y contramarco en perfilería de bronce y llevarán 
ajuste perimetral en chapa de bronce pulido. 

El contratista deberá proveer y colocar todos los accesorios reglamentarios, 
indicados o no en los planos. 

20.4. ARTEFACTOS 

20.4.1. INODOROS 

Marca FERRUM modelo Pilar Corto o equivalente, color blanco, para instalar 
con mochila de loza para colgar, con conexiones, rígidas y accesorios. Deberá 
proveer y colocar además, tapas y asiento de inodoro de madera MDF 
laqueado blanco, con herrajes de bronce para el modelo de inodoro indicado. 

20.4.2. GRIFERÍAS 

Sobre las mesadas y bachas de sanitarios, la Contratista proveerá y colocará 
Grifo, marca FV, mod. Allegro Monocomando  línea Cromo, o equivalente a 
aprobar por la Supervisión de Obra. Sobre las mesadas y piletas de office y 
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sector deck se colocará grifería marca FV modelo Allegro o equivalente 
acabado cromo, con transferencia y combinación. 

20.4.3. SANITARIOS ACCESIBLES 
Se utilizaran accesorios y artefactos marca Ferrum o de similar calidad, línea 
Espacio, o en su defecto artefactos, griferías y accesorios que cumplan con lo 
establecido por el Código de Edificación de la CABA:  

 Inodoro alto FERRUM con accesorios y asiento para discapacitado. 

 Deposito FERRUM completo, exterior para discapacitados. 

 Lavatorio FERRUM ergonómico con soporte para instalación fija. 

 Juego de grifería FV para lavatorio Pressmatic para discapacitados. 

 Barra sustento caño, rebatible de 0,60m para inodoro. 

 Barra sustento caño, rebatible de 0,80m para lavatorio. 

 Espejo rebatible FERRUM 0,60 x 0,80 para discapacitados. 

 

21. INSTALACIONES EXISTENTES 

La firma Contratista realizará la revisión y adecuación de los desagües 
primarios, secundarios, cámaras de inspección, y demás elementos existentes 
a reutilizar, de resultar necesario a juicio de la inspección, realizará las 
desobstrucciones y reparaciones pertinentes para garantizar el funcionamiento 
de la instalación nueva. 

 

22. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

22.1 EXTINTORES 

Se proveerán e instalaran extintores (matafuegos) contra incendio de acuerdo a  
las normas IRAM 3525  de Polvo Químico Triclase “ABC”, de 5 Kg. extintores 
manuales de acuerdo a las normas IRAM 3504 de HCFC 123 o HALOTRON-1 
de 5 Kg. (para locales con equipamiento electrónico) serán de marca MELISAM 
o similar calidad. Deberán poseer “Sello de Conformidad IRAM” y certificado 
individual. 

Estos  elementos se suspenderán en soportes empotrados,  a una  altura que 
oscilara de 1,20 a 1,50m desde el solado hasta la base del extintor. Los 
extintores se colocaran sobre una chapa baliza identificadora con el/los tipo/s 
de fuego para el/los que es apto. 

Se  colocara  uno por cada salas (1,2,3,4) y uno en el local 5. 

23. PINTURA INTERIOR, EXTERIOR Y DE CARPINTERÍAS 

23.1. TRATAMIENTO  DE MUROS INTERIORES AL LATEX 

Luego del retiro por medio de rasqueta del material desprendido, se procederá 
a la limpieza manual de las superficies afectadas con hongos, y suciedad y 



 

 

grasitud adherida mediante la utilización de cloruro de benzalconio y o sulfato 
de sodio “lauril”, diluido según proporciones adecuadas a punto espuma. Se 
embeberá con esta espuma cepillos de pelos de cerda o compresas de trapos 
de algodón o microfibra para que no desprendan pelusas ni destiñan.  Se 
retirara la espuma aplicada utilizando trapos o microfibras. Se dejaran orear las 
superficies humedas al menos por 24 hs. Se removerá el polvillo por medio de 
soplete de aire. Se aplicaran 2 (dos) manos de pintura de consolidación, de 
base acuosa transparente del Tarquini "Emulsion 86" o Sika "Latex. No se 
utilizaran lijas, espátulas, raspines ni ningún otro tipo de herramienta que 
marque o punce la pintura a conservar. Solo podrán utilizarse bajo el 
consentimiento de la supervisión de obra. 

23.2 TRATAMIENTO EN  MUROS Y CIELORRASOS INTERIORES AL SINTETICO  

Luego del retiro por medio de rasqueta del material desprendido, se procederá 
a la limpieza manual de las superficies afectadas con hongos, y suciedad y 
grasitud adherida mediante la utilización de cloruro de benzalconio y o sulfato 
de sodio “lauril”, diluido según proporciones adecuadas a punto espuma. Se 
embeberá con esta espuma cepillos de pelos de cerda o compresas de trapos 
de algodón o microfibra para que no desprendan pelusas ni destiñan.  Se 
retirara la espuma aplicada utilizando trapos o microfibras. Se dejaran orear las 
superficies húmedas al menos por 24 hs. Se removerá el polvillo por medio de 
soplete de aire. Se aplicaran 2 (dos) manos de fijador al aceite. No se utilizaran 
lijas, espátulas, raspines ni ningún otro tipo de herramienta que marque o 
punce la pintura a conservar. Solo podrán utilizarse bajo el consentimiento de 
la Supervisión de Obra. 

23.3 TRATAMIENTO DE MUROS EXTERIORES 

Se procederá a la limpieza de las capas de pinturas existentes, utilizando 
hidrolavadora , espátulas, raspines y cepillos. Seguido se aplicara una mano de 
fijador al agua entonado con la pintura de base a aplicar, se reparara la 
totalidad de la superficie utilizando  enduido para exteriores,  o morteros 
similares a los existentes, para conseguir un acabado superficial homogéneo, 
según lo requieran los accidentes  de la superficie a reparar , y las 
observaciones de la Supervisión de Obra. Se realizará  lijado total,  y 2 manos 
mínimas en impermeabilizante para exterior, contemplando la contratista la 
aplicación  de manos necesarias para lograr el pleno del color. 

23.4 TRATAMIENTO DE CARPINTERÍAS METÁLICAS Y DE MADERA 

El Contratista  procederá a la ejecución de los trabajos de restauración, 
consolidación y conservación de carpinterías de hierro y madera, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

 Carpinterías metálicas 
Se restaurarán de ambos lados. Se eliminará todo resto de óxido utilizando 
fosfatizante. Se retirarán las partes oxidadas irrecuperables, a juicio de la 
supervisión de obra. Se repondrán las piezas o sectores faltantes o muy 
deteriorados. 

Se restaurarán marcos, contramarcos, contravidrios, perfilarías, celosías, etc. 
existentes.  
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Se procederá a la limpieza manual de la totalidad de las superficies de pinturas 
existentes mediante la utilización de cloruro de benzalconio y o sulfato de sodio 
“lauril”, diluido según proporciones adecuadas a punto espuma. Se embeberá 
con esta espuma cepillos de pelos de cerda o compresas de trapos de algodón 
o microfibra para que no desprendan pelusas ni destiñan.  Se retirara la 
espuma aplicada utilizando trapos o microfibras. 

Se aplicaran 2 (dos) manos de fijador al aceite. No se utilizaran lijas, espátulas, 
raspines ni ningún otro tipo de herramienta que marque o punce la pintura a 
conservar. Solo podrán utilizarse bajo el consentimiento de la Supervisión de 
Obra. 

Dentro de estos trabajos la Contratista deberá contemplar la reparación de los 
mecanismos de accionamiento de aventanamientos y puertas, debiendo 
inclusive proveer los elementos faltantes (fallebas, cerraduras, trabas, 
contravidrios de masilla idem existente, etc.).  

Cerramientos metálicos de la sala 4 

Se restaurarán de ambos lados. Se eliminará todo resto de óxido utilizando 
fosfatizante. Se retirarán las partes oxidadas irrecuperables, a juicio de la 
Supervisión de Obra. Se repondrán las piezas o sectores faltantes o muy 
deteriorados. 

Se procederá a la limpieza manual de la totalidad de las superficies de pinturas 
existentes mediante la utilización de cloruro de benzalconio y o sulfato de sodio 
“lauril”, diluido según proporciones adecuadas a punto espuma. Se embeberá 
con esta espuma cepillos de pelos de cerda o compresas de trapos de algodón 
o microfibra para que no desprendan pelusas ni destiñan.  Se retirara la 
espuma aplicada utilizando trapos o microfibras. 

Se aplicaran 2 (dos) manos de fijador al aceite. No se utilizaran lijas, espátulas, 
raspines ni ningún otro tipo de herramienta que marque o punce la pintura a 
conservar. Solo podrán utilizarse bajo el consentimiento de la Supervisión de 
Obra.  

Carpinterías de madera 
 

Se procederá a la limpieza manual de la totalidad de las superficies de pinturas 
existentes mediante la utilización de cloruro de benzalconio y o sulfato de sodio 
“lauril”, diluido según proporciones adecuadas a punto espuma. Se embeberá 
con esta espuma cepillos de pelos de cerda o compresas de trapos de algodón 
o microfibra para que no desprendan pelusas ni destiñan.  Se retirara la 
espuma aplicada utilizando trapos o microfibras. 

Las molduras, tableros, contra vidrios de madera, etc., que se encuentren 
rotos, faltantes, muy deteriorados, en estado de putrefacción, etc., se 
reemplazarán por piezas de idéntico tipo de madera, e idéntico diseño que las 
piezas a reemplazar. Se ajustarán uniones, se re encolarán las uniones 
desajustadas, debiendo quedar las carpinterías perfectamente terminadas, 
restauradas, y preparadas para el posterior tratamiento. Las aristas y buñas 
deberán quedar perfectamente rectilíneas a canto vivo inobjetables a la vista. 
Todas las piezas de madera nueva deberán ser tratadas con un hidrolaca 
transparente evidenciando la diferencia con la madera original y garantizando 
su resistencia a las inclemencias climáticas. 



 

 

 Materiales y tareas adicionales 
Los materiales a utilizar serán Alba (“Albalux, Albalatex”), Sherwin Williams, 
(“Loxon”), Sika, Tarquini. bajo la aprobación de la Supervisión de Obra. Las 
manos indicadas a aplicar son las mínimas necesarias, debiendo el Contratista 
obtener un acabado inobjetable a la vista y al tacto, debiendo en tal caso dar 
las manos que correspondan hasta lograr el fin deseado. 

En el caso de herrajes existentes, el Contratista procederá a su retiro para el 
pintado de las aberturas a tratar, luego procederá a la restitución de los 
herrajes a su estado original proveyendo y colocando todo elemento a tal fin y 
procediendo al lustrado de los mismos con productos acordes para tal fin. 

Una vez terminadas las tareas de pintura el Contratista procederá a una 
estricta limpieza de los sectores tratados, retirando todo vestigio de pintura 
sobrante, enmascarado y/o todo elemento que no se corresponda con una 
perfecta terminación de los trabajos.  
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ANEXO IV 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 

Ex AUTOMOTORES - GOMERIA 
Predio Espacio Memoria y DDHH 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  



 

 

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES 
 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de  
obra, materiales, planos de obra y supervisión técnica para dejar en 
condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones, 
correspondientes al ex Taller Automotores/Lavadero/Gomería  del Espacio 
Memoria Y DDHH. 
Los trabajos incluidos son: 
 
.  
a) Tablero General de Baja Tensión  
b) Tableros Seccionales de Baja Tensión 
c) Puestas a tierra y protecciones 
d) Ramales alimentadores a  Tableros.  
e) Instalaciones de Iluminación y tomacorrientes, bandejas portacables y 

poliductos, donde corresponda 
f) Instalación de control de iluminación. 
g) Canalizaciones de MBTS 
 
 

 
Estas especificaciones técnicas particulares, y el juego de planos que las 
acompañan, son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe 
considerarse como exigido en todos. En caso de contradicción, el orden de 
prelación debe requerirse a la Supervisión de Obra. 
Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse 
incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto 
funcionamiento, aún cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 
planos. 

 
Donde en este pliego se indique instalación implica la ingeniería de detalle, la 
provisión de materiales, el montaje y la puesta en marcha completa. 

 
En todos los lugares donde estas especificaciones técnicas y los planos que 
se adjuntan se indique “el Contratista”, se refiere a la empresa que resulte 
contratada conforme a esta provisión.   
 

1.2. CODIGOS, REGLAMENTACIONES Y NORMAS 
Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas 
especificaciones, la Reglamentación de Instalaciones eléctricas en Inmuebles 
de la Asociación Electrotécnica  Argentina (última edición), el Código de la 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires,  y la Ley de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. 
 
El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las ordenanzas y/o leyes del 
gobierno de la Provincia y/o nacionales, sobre presentación de planos, 
planillas, y/o cálculos, previa autorización de la Supervisión de Obra, y será en 
consecuencia moral y materialmente responsable de las multas y/o atrasos 
que por incumplimiento o error en estas obligaciones sufra la obra. 
 
El Contratista deberá además confeccionar la totalidad de la documentación 
electromecánica a ser presentada a la Municipalidad, de todas las 
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instalaciones realizadas por él, tanto en la presentación previa como 
"conforme a obra". 
 

1.3. PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE 
Junto con los documentos de llamado a Licitación se adjuntan planos de 
Licitación con alto grado de desarrollo. 
 
El Contratista deberá realizar todos los documentos técnicos de detalle o 
fabricación que sean requeridos por las reglas del arte. En tal caso 
desarrollará esta ingeniería en función de la documentación entregada.   
 
Los planos que forman parte de esta documentación indican ubicaciones 
recorridos, trazados, secciones de cañería y conductores de las instalaciones 
detalladas, que deberan ser verificados. 
 
Estos planos junto con el presente pliego definirán el alcance de las 
cotizaciones y  de los trabajos a efectuarse.  
 
Para realizar los planos complementarios de obra, el Contratista podrá solicitar 
los archivos de CAD de esta documentación, tomarlos como base y tenerlos 
permanentemente actualizados.  
 
Toda la documentación deberá ser realizada en programa compatible con 
Autocad, planillas en Excel y textos escritos en Word para Windows. 
 
Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 3 copias adicionales para 
poder aprobar para construcción (una quedará en poder de la Dirección de 
Obra). 
Todo plano que esté en la obra en mano de capataces u obreros debe llevar 
el sello de aprobado para construcción colocado por Supervisión de Obra y 
ser de la última revisión vigente. 
 
Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y 
coordinación entre gremios. 
No habilita para construir 
 
Rechazado: el documento deberá rehacerse y presentarse para su 
aprobación. 
 
La documentación mínima que deberá entregar constará de: 

 
1. Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topográficos y planilla de 

bornera piloto de cada celda  tablero.  
 

2. Planos de planta independiente para iluminación, tomacorrientes, fuerza 
motriz y corrientes débiles (baja tensión), puestas a tierra, etc. 

 
3. Planos de cielorrasos y del los sectores con instalación a la vista de la 

estructura metálica, indicando la coordinación con los difusores de  la 
instalación termomecánica y los sprinklers de haberlos. 

 
4. Planillas de cables y de interconexión de borneras de comando. 

 



 

 

5. Planos constructivos de todos los tableros. 
 

6. Planos de artefactos de Iluminación y de bandejas portacables con la 
ubicación con coordinación de su ubicación respecto de rociadores y 
difusores.      

 
7. Desarrollo de Cortes de la instalación con indicación de bandejas y  su 

coordinación con los conductos y cañerías de otras instalaciones. 
 

8. Cálculos de barras de tableros, de conductos de barras y de blindobarras. 
 

9. Cálculos de cortocircuito presunto en cada uno de los tableros. 
 

10. Medición de la resistividad del terreno y cálculo del sistema de puesta a 
tierra 

 
11. Protocolos de ensayo de tipo y de recepción. 

 
12. Detalles típicos de montaje. 

 
13. Detalle de soportes y formas de instalación de canalizaciones y bandejas. 

 
 
Estará a cargo del Contratista la participación en las reuniones de 
Coordinación con todos los especialistas a efectos de analizar las 
interferencias y recabar datos necesarios para volcar en la Ingeniería de 
detalle y posteriormente en la obra.  

 
La aprobación de los planos por parte de la Supervisión de Obra no exime al 
Instalador de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y 
su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los 
conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.  
Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo 
a las modificaciones necesarias u ordenadas, indicando la revisión, fecha y 
concepto de cada modificación. 
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e 
independiente de los planos que deba confeccionar para aprobación de las 
autoridades, entregará a los Directores de Obra un juego de planos de todas 
las instalaciones,estrictamente conforme a obra, presentado de igual modo 
que los anteriores (CD  y 3 copias), más un original en mylar una vez que se 
haya aprobado la presentación de las copias. 
 

1.4. INTERFERENCIAS CON OTRAS INSTALACIONES Y OTROS RUBROS DE 
OBRA 
El Contratista deberá replantear su instalación, con los tendidos de conductos 
y cañerías de otras instalaciones.    
Será responsabilidad del Contratista verificar que sus trabajos no interfieran 
con otras instalaciones de la obra. En caso de que se produjera alguna 
interferencia entre dos tipos de instalaciones, la Dirección de Obra definirá la 
solución más conveniente, debiendo el Contratista adaptarse a ella. 

1.5. CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA 
Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos 
aquellos materiales que tales normas existan, y en su defecto serán válidas 
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las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband 
Deutschen Electrotechiniken) y ANSI (American National Standard), en este 
orden. 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y 
presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente 
resistente. 
En los casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas 
comerciales, es al solo efecto de fijar parámetros de calidad y normas de 
construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de 
aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o 
características requeridas. 
En su propuesta el instalador indicará las marcas de la totalidad de los 
materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin 
observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y 
características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego y planos. 
 
La cualidad de similar queda a juicio y resolución exclusiva de los Directores 
de Obra y en caso de que el Instalador en su propuesta mencione más de una 
marca, se entiende que la opción será ejercida por los Directores de Obra. 

1.6. MUESTRAS 
Con anterioridad a su instalación en obra, el Contratista deberá someter a la 
aprobación de la Supervisión de Obra, muestras de los materiales a emplear 
en las cantidades que ésta determine. El modo de presentación de muestras 
será determinado por la Supervisión de Obra. 

1.7. INSPECCIONES 
Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la 
Dirección de Obra, el Instalador deberá solicitar con la debida anticipación, las 
siguientes inspecciones: 
 
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su 

contraste con respecto a las muestras aprobadas. 
b) Al terminarse la instalación de cañerías, cajas y gabinetes y cada vez que 

surjan dudas sobre posición o recorrido de cajas y/o conductos. 
c) A la construcción de los distintos tableros en taller. 
d) Luego de pasados y/o tendidos los conductores, y antes de efectuar su 

conexión a tableros y consumos. 
e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en 1.9. 
 
Estas inspecciones no son reemplazo de las que sean necesarias para la 
aprobación de la DCI. 
 

1.8. ENSAYOS Y PRUEBAS 
El Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los 
ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, 
verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los 
valores consignados a elección de la Supervisión de Obra, siendo causa de 
rechazo si cualquiera de los valores resultara distinto en el 10 % del valor 
consignado en las planillas. 
Los valores mínimos de aislación serán 1.000.000 ohms de cualquier 
conductor, con respecto a tierra y de 2.000.000 ohms de conductores entre sí, 
no aceptándose valores que difieran en más de 10% para mediciones de 
conductores de un mismo ramal o circuito.  Las pruebas de aislación de 



 

 

conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo 
cuya instalación esta a cargo del Instalador conectados, mientras que la 
aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de 
iluminación y aparatos de consumo. 
A los equipos principales, se les realizarán las pruebas de rutina de recepción, 
que serán como mínimo los que figuran en el Art. correspondiente de este 
pliego, o en la norma IRAM correspondiente, en su defecto. 
A los tableros se le realizarán pruebas de funcionamiento mecánico de 
componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con 
interruptores cerrados. 
 
En las etapas que correspondan se efectuarán las siguientes pruebas: 
 
1. Demostración de la continuidad metálica de cañerías y cajas. 
2. Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalación de cañerías, cajas, 

tableros, masas metálicas de equipos, etc. 
3. Pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalación, que se 

realizarán primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, 
controles, etc., y luego con tensión, siendo imprescindible contar a tal fin 
con las curvas de selectividad de protecciones para su verificación, así 
como la protección de marcha de motores. 

4. Pruebas de funcionamiento automático. 
5. Equilibrio de fases de todos los tableros.   
6. Otras a requerimiento de la inspección. 
 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán 
provistos por el Contratista. 
 
En cada ensayo se realizarán el protocolo respectivo. 
 
Estos ensayos no eximirán al Contratista de su responsabilidad en caso de 
funcionamiento defectuoso de las instalaciones, siendo su obligación efectuar 
cualquier reparación o modificación durante el período de garantía que se 
estipule; esta obligación alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los 
materiales, inadecuada colocación o defectuosa mano de obra. 
En cualquiera de estos casos, deberá efectuar los trabajos que indique la 
Supervisión de Obra, sin derecho a indemnización o adicional de ninguna 
especie. 

1.9. MANUALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 
El Contratista entregará para cada equipo electromecánico, o electrónico, un 
manual de operación y mantenimiento y la descripción del equipo. Se 
entregará un original y tres copias. 

1.10. CRONOGRAMA DE TRABAJOS 
El Contratista deberá presentar a la semana de haber recibido la orden de 
compra, un cronograma general de los trabajos a realizar donde se indique 
correlatividad de las tareas, y un cronograma detallado de treinta días que 
deberá ser ajustado semanalmente.  

1.11. GARANTÍA 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin 
cargo por todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste 
o abuso, dentro del término de un año de puesta en servicio las instalaciones 
o de terminadas de conformidad, lo que resulte posterior. 
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Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la 
recepción total, el año de garantía para esa parte será contado desde la fecha 
de la puesta en servicio, excepto en el caso de atraso del instalador, en cuyo 
caso será de aplicación lo expresado en el primer párrafo. 

1.12. VISITA A OBRA 
El oferente deberá realizar una visita a la planta en fecha a coordinar con la 
Supervisión de Obra. 

1.13. NORMAS DE SEGURIDAD 
Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a las normas de seguridad de 
la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en forma estricta. 
 

1.14. TRATAMIENTO DE MATERIALES PROVISTOS POR EL COMITENTE 
Para todos los materiales provistos por el Comitente, el Contratista deberá 
realizar las siguientes tareas: 

 
 El descenso del camión del proveedor. 
 Traslado al sector de obra o deposito que se designe por la Supervisión de 

Obra. 
 Montaje, conexionado y puesta en marcha.   
 
  



 

 

2. ALIMENTACION ELECTRICA 
 
 

2.1.1. PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD 
La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura 
conductora normalmente aislada que pueda quedar bajo tensión en caso de 
fallas, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma 
independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de 
cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de 
reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, última edición 
vigente 
El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser 
único para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase o 
conductos. Los cables de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el 
tablero general, conjuntamente con el neutro, pero en tal forma que no pueda 
aislarse por equivocación. 
El conductor de tierra sobre bandejas portacables será aislado de 10 mm2 de 
sección mínima por razones mecánicas, y todas las uniones se realizarán por 
morsetos pre aislados. 
Las bandejas portacables deberán ser puestas a tierra en todos sus tramos. 
. 
.  
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3. TABLEROS 
 

Se proveerán la totalidad de los tableros indicados en planos y esquemas 
unifilares 
. 
Rigen para estos tableros las normas constructivas fijadas en los respectivos 
tipos. 
Previo al comienzo de los tableros, se entregará a la Dirección de Obra, planos 
completos de taller con detalles constructivos y de montaje, ubicación de 
borneras, etc.  
 
Los planos constructivos que debe entregar el Contratista, deberán incluir el 
cálculo de esfuerzos de cortocircuito que justifiquen distancia y tipos de 
aisladores, arriostamiento de barras, etc.  
 
Por calentamiento a corriente nominal, las secciones se verificarán en todos los 
casos conforme a normas DIN 43671 para barras pintadas. 
 
El cálculo de los esfuerzos electrodinámicos y térmicos producidos por 
cortocircuito se realizará conforme a norma VDE 103 (DIN 57103), entregando 
datos garantizados de los fabricantes de todos los elementos que intervienen en el 
cálculo. 
 
Este cálculo se realizará para una corriente de cortocircuito simétrico MINIMO 
de 10 kA en el Tablero General de la subestación, y el que surja del cálculo en los 
restantes tableros. 
 
El Contratista entregará con tiempo suficiente para su aprobación el plano de 
cableado interno, completo, con indicación de la numeración de conductores, así 
como también el  ajuste de las protecciones y su coordinación. 
Deberá presentar también las planillas de borneras y la conexión a los diferentes 
conductores de comando, tanto para borneras piloto como para borneras de 
conexión interna. 
La capacidad de ruptura poder de corte nominal del equipamiento utilizado en los 
tableros será como mínimo la que surja del cálculo de cortocircuito. 
 
En aquellos tableros que se requiera mayor  capacidad de ruptura que aquella que 
puede manejar el interruptor automático por si mismo, se podrá utilizar el criterio 
de “filiación”, “respaldo” ó “back up”, aplicando el criterio que un interruptor 
automático “refuerza” el  poder de corte nominal de los interruptores conectados 
aguas abajo, siempre que ambos interruptores sean de la misma marca y el 
fabricante garantice esos valores. 
 
Junto con al ingeniería de detalle se presentarán tablas donde se muestren los 
poderes de corte nominales y reforzados.  

3.1. TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 
Será apto para interior, construcción tipo carpintería metálica. Su construcción 
será conforme a norma IRAM 2200. 

3.1.1. SISTEMA CONSTRUCTIVO 
La estructura del tablero será realizada con montantes en perfil de acero y 
paneles de cierre en lámina metálica de espesor no inferior a 1,5 mm.  



 

 

Los tableros deberán ser ampliables.  Los paneles perimetrales deberán ser 
extraíbles por medio de tornillos. Estos tornillos serán de clase 8/8 con un 
tratamiento anticorrosivo a base de zinc. 
El panel posterior será del tipo puerta entera, que permita el acceso al interior. 
Todo el aparataje será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre 
travesaños específicos de sujeción. 
Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre las 
puertas. 
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las expansiones 
futuras. 
Las dimensiones aproximadas del tablero serán las indicadas en plano. 
 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los 
paneles deberán estar debidamente  tratados y pintados. 
El tratamiento base deberá prever el lavado, la fosfatización más pasivación 
por cromo o la electrozincado de las chapas. 
 
El conexionado auxiliar será en conductor flexible con aislamiento de 1 KV., 
con las siguientes secciones mínimas: 
 
 4 mm2 para los TC (transformadores de corriente). 
 2,5 mm2  para los circuitos de mando. 
 1,5 mm2 para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 

 
Cada conductor estará completado de un anillo numerado correspondiendo al 
número sobre la regleta y sobre el esquema funcional. 
Todo el cableado se alojará en canaletas plásticas de paredes ranuradas, 
cerradas con tapa.  
Las conexiones flexibles, de instrumentos montados sobre puerta, etc., 
partirán desde borneras en la parte fija y estarán debidamente protegidos 
contra posibles daños en el accionamiento y construcción que asegure larga 
duración al sistema. 
Los circuitosamperométricos se conectarán a bornes dobles con puente 
desmontable, que permitan el contraste de instrumentos. 
En todas las borneras se deberá dejar un 25 % de bornes libre. 
 
El tablero debe tener un porta planos en el que se encontrarán los diseños del 
esquema de potencia y funcional. 
 

3.1.2. SECTORES DEL TABLERO  
Tendrá  dos sectores bien definidos: 
 
Zona anterior: 
Tendrá 600 mm de profundidad. 
Estará destinada al alojamiento de los interruptores y elementos de medición, 
y para el recorrido de las barras de distribución y de unión entre columnas. 
Los distintos paneles serán completamente blindados e independientes entre 
sí, a efectos de permitir un fácil acceso a los interruptores de cada cubículo sin 
perturbar los demás interruptores. Las barreras metálicas serán de chapa 
BWG N° 14, aseguradas a la estructura mediante tornillos o bulones. 
En los cubículos que así se requiera, según el tipo de interruptor y 
recomendación de los fabricantes, se deberá forrar la tapa metálica superior. 
 
Zona posterior: 



       

35 

Tendrá 400 mm de profundidad. 
Será única a efectos de facilitar el conexionado de ramales de entrada y 
salida. La parte posterior deberá ser cerrada mediante puertas plenas, 
abisagradas. 
 
La profundidad total será por lo tanto de 1000 mm.  
 

3.1.3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y BARRAS 
La tensión de uso será 3 x 380 V./ 220 V.- 50 Hz, con una tensión de aislación 
de 1000 V. 
 
La corriente de cortocircuito presunto será la que se indica en cada en el 
punto 4 durante 1 segundo, y la corriente de cresta admisible deberá ser de 
2.5 veces la corriente de cortocircuito presunto. 
 
El tren de barras principal será apto para 1000 Amp a todo lo largo de todo el 
tablero. 
 
La conexión a todos los interruptores de entrada y salidas se realizará por 
barras a partir de 250 A, debiendo prestarse especial atención a la 
recomendación de los fabricantes de los interruptores respecto de 
dimensiones de barras de conexión.  
Las barras verticales u horizontales secundarias serán de sección adecuada a 
la suma de la corriente nominal de los interruptores instalados, más la de los 
correspondientes a los espacios de reserva. 
 
Las barras de potencia estarán constituidas por planchuelas de cobre 
electrolítico, desengrasadas, decapadas y pintadas en colores conforme a 
norma IRAM. 
La disposición de las barras responderá a la secuencia R S T N: 

 
 del frente hacia atrás 
 de arriba hacia abajo 
 de izquierda a derecha 

 
Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las 
solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la 
corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito. 
Las barras deberán estar completamente perforadas y serán fijadas a la 
estructura mediante soportes aislantes. Estos soportes serán dimensionados y 
calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos debidos a 
las corrientes de cortocircuito. 
Las barras no serán pintadas, las fases se identificarán con indicadores 
adheridos a la planchuela de cobre. 
Por otra parte los soportes estarán preparados para recibir hasta 3 barras por 
fase, de espesor 5 mm. y deberán ser fijados a la estructura del tablero con 
disposición para eventuales modificaciones futuras. 
Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible,  con 
aislamiento no inferior a 1000 V. 
A lo largo del tablero se instalará una barra de cobre electrolítico de sección 
adecuada para la puesta a tierra del mismo, y que forma parte de la puesta a 
tierra del local de tablero. La sección mínima de la misma será de 80 x 10 mm. 
Todas las partes metálicas sin tensión del tablero deberán ser puestas a tierra, 
mediante cable de cobre electrolítico con aislación color verde amarillo. 



 

 

La puesta a tierra de puertas deberá ser tomada desde bulones soldados a la 
estructura, mediante trenzas conductoras extraflexibles de cobre y terminales 
a compresión. 
La puesta a tierra de los diferentes elementos o partes, deberá ser realizada 
en forma independiente desde la barra de tierra, no admitiéndose más de dos 
conexiones en serie. 
 

3.1.4. MATERIALES COMPONENTES DEL TABLERO GENERAL      
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de 
carácter general, debiendo el contratista adjuntar a su propuesta las planilla 
de datos garantizados adjuntas de los distintos elementos, pudiendo la 
Supervisión de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y 
rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados. 
 
a) Interruptores termomagnéticos hasta 800 Amp 
Serán interruptores del tipo caja moldeada (moldel - case), de construcción 
robusta, en ejecución fija. Estos poseerán protección térmica y magnética 
regulable, y deberán tener característica de limitadores del pico de 
cortocircuito, en forma similar a los fusibles NH. 
Poseerán un poder de corte de servicio (Ics)  del 100% del poder de corte 
último (Icu) 
Las regulaciones indicadas en planos son tentativas, para los rangos allí 
establecidos, debiéndose consultar a la Supervisión de Obra el modo de 
adaptar los mismos si los rangos ofrecidos no coinciden con los solicitados.  
La regulación de la protección deberá ser accesible desde el frente entre el 80 
y 100 % del valor nominal y magnética entre 5 y 10 Ith. 
Serán Tipo Merlin Gerin modelo Compact NSX con protección TM hasta 400 
A,  o modelos equivalentes de Siemens o ABB.  

 
c) Protección contra sobretensiones 
Será un circuito paralelo de varistores de óxido de zinc, con elevada 
capacidad de descarga y alta velocidad, menor que 25 ns. 
Responderá a norma Din VDE 0110, part. 1 (categoría IV), incluyendo 
descargas directas de rayo. Deberán tener protección contra ondas del tipo 
10/350  y 8/20 microsegundos  
Será tipo DEHN, modelo  DEHN Ventil modular (tipo 1+2 modular) o similar. 
Se proveerá un equipo en el TGBT.  
 
d) Transformadores de Medición 
Serán del tipo de barra pasante clase 1, marca Tait o similar, salvo indicación 
en contrario en planos. 
Especial cuidado se deberá tener en la elección del índice de sobreintensidad 
en relación con la prestación y la relación de Ith/In. 
 
e) Conmutadoras 
Serán de varios pisos y posiciones, marca AEA línea 80 o similares. 
 
f) Aparatos de medición y protección 
Se colocará un microprocesador para medición y protección. El equipo estará 
contenido en una caja moldeada, recibirá conexión de los transformadores de 
intensidad y tensiones de línea, y en base a eso brindará información 
alternativa en un display, de las siguientes magnitudes: 
 
- Intensidad de corrientes de las 3 fases. 
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- Voltaje de línea y de fases (6). 
- Potencia activa y reactiva, trifásica. 
- Factor de potencia. 
- Frecuencia. 
- Demanda de potencia activa. 
- Energía activa acumulada. 
- Medición de contenido armónico THD. 
 
Será marca MERLIN GERIN, modelo POWER Meter PM 710 o similar. 
 
g) Materiales menores 
Las especificaciones de materiales para tableros que se mencionan en el 
capítulo de tableros seccionales son también válidas para este tablero 
general. 
 
 
 

3.2. TABLEROS SECCIONALES  

3.2.1. TABLEROS DE ILUMINACIÓN 
Se construirán en gabinetes, totalmente cerrados, de chapa de hierro no menor 
de 1,6 mm. de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción 
conforme a lo indicado en el planos dejándose como reserva espacio, rieles, 
barras, etc. preparado para un 20% de elementos de reserva, con un mínimo 
de 4 termomagnéticos de reserva. 
El tamaño estará ampliamente dimensionado en función de los ramales 
alimentadores y de salida y el tamaño de los interruptores. Las dimensiones 
mínimas de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, será 
como mínimo de 7,5 cm. de ambos lados, 10 en la parte superior y/o inferior 
para entrada de cables de hasta 150 mm2 de sección y 20 cm. para mayores 
secciones, dependiendo de la ubicación de los ramales de entrada y salida. 
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de 
distribución sobre peines moldeados de resina epoxi o similar y los 
interruptores de acuerdo a la lista de tableros y/o esquemas unifilares. Todas 
las distribuciones de energía deberán realizarse por barras, no permitiéndose 
borneras o puentes entre interruptores. 
El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a efectos de 
poder desmontar un elemento sin tener que desmontar todo el panel.  
 
Contratapas caladas abisagradas cubrirán el conjunto de barras, y los bornes 
de contacto de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las 
manijas de accionamiento. 
Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2 
mm. dobladas en forma de panel para aumentar su rigidez, y si fuese 
necesario con planchuela o costillas adicionales. Poseerán cerradura con 
manija Zoloda, de nylon, cerradura con tambor tipo Yale incorporada con 2 
llaves por cada tablero, amaestradas todas entre sí. Sobre la parte interior de 
la puerta se colocará un plano del sector en escala adecuada, en el que se 
indicará sobre que circuito esta conectado cada artefacto de iluminación o 
tomacorriente, sin indicar cables ni cañerías.  Dichos planos irán plastificados o 
detrás de un acrílico que prolongue su durabilidad. 
El tratamiento superficial incluirá 2 manos de antióxido y dos manos de esmalte 
sintético. 



 

 

3.2.2. TABLEROS DE FUERZA MOTRIZ 
Constructivamente serán similares a lo indicado en 4.3.1 y tendrán en su 
interior los elementos indicados en esquema unifilar y/o planillas.  
En la planera de acrílico ubicada detrás de una de las puertas, además del 
plano de ubicación de equipos se deberá indicar unifilar con calibración de las 
protecciones (fusibles y/o térmicos) y el funcional si existiese. 
 
. 

3.3. MATERIALES CONSTITUTIVOS DE TABLEROS 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de 
carácter general, debiendo el contratista adjuntar a su propuesta planilla de 
características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de 
datos garantizados, pudiendo la Supervisión de Obra pedir el ensayo de 
cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla los datos 
garantizados. 

3.3.1. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
Los interruptores automáticos termomagnéticos en tableros seccionales 
hasta 63A bipolares o tripolares serán para montaje sobre riel DIN, marca 
Merlin-Gerin o similar calidad de 6 KA según IEC 898 y de 10 KA según IEC 
947.1 de capacidad de ruptura mínima, salvo que esté indicada menor 
corriente de cortocircuito presunto en el respectivo esquema unifilar. 

3.3.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
Serán para montaje sobre riel Din, de la misma marca y modelo 
correspondiente a los termomagnéticos usados: actuarán ante una corriente 
a tierra de 0,03 A y deberán tener botón de prueba de funcionamiento. 

3.3.3. INTERRUPTORES MANUALES 
Serán con accionamiento frontal del tipo giratorio, marca ABB modelo OETL, 
Merlin Gerin modelo INS ó  similar calidad. 
Tendrán enclavamiento con la contratapa o tapa en la posición cerrada, 
según oportuna consulta al Comitente. 

3.3.4. INTERRUPTORES BY PASS 
Serán con accionamiento frontal del tipo giratorio, tetrapolares y unidos 
mecánicamente los polos de distintas fuentes. 
Se utilizarán como by pass de UPS y estabilizadores de tensión  
Serán marca Socomec, modelo Sircover ó similar.  

3.3.5. INTERRUPTORES DE EFECTO 
Serán interruptores para montaje sobre riel Din.  Serán marca Merlin Gerin, 
modelo I ó similar. 

3.3.6. CONTACTORES Y RELÉS 
Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama 
unifilar, del tipo industrial garantizados para un mínimo de seis millones de 
operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora. 
En todos los casos tendrán 1NA+1NC disponibles cableados a bornera del 
cubicle correspondiente. 
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Los contactores para comando de circuitos de iluminación, serán para 
montaje sobre riel DIN, de los amperajes indicados en planos, modelo CT de  
Schneider Electric    o similar calidad. 
Cuando así se indique en planos, esquemas unifilares o planillas, se 
colocarán combinados con relevos en número y amperaje según in-
dicaciones. Serán Schneider Electric o de similar calidad. 

3.3.7. GUARDAMOTORES 
Serán del tipo magneto térmicos, para montaje sobre riel DIN, marca 
Telemecanique ó Siemens o de similar calidad. 
Para todos los tableros de Fuerza Motriz la coordinación de protecciones 
requerida es tipo 2. 

3.3.8. FUSIBLES 
Serán modelo Diazed de Siemens o Be-ene ,  modelo NH marca Siemens o 
similar calidad,  según amperaje e indicaciones, tanto para tableros 
generales como seccionales de luz y fuerza motriz, como para la protección 
de instrumentos o circuitos de comando.  

3.3.9. TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 
Serán del tipo de barra pasante clase 1, marca Tait o similar, salvo 
indicación en contrario en planos. 
Especial cuidado se deberá tener en la elección del índice de so-
breintensidad en relación con la prestación y la relación de Ith/In. 

3.3.10. CONEXIONES 
Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los 
conductores serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir 
perfectamente las zonas de conexiones, y pintadas de acuerdo a normas las 
distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cables 
flexibles, aislado en plástico de color negro de sección mínima 1,5 mm2, 
debidamente acondicionado con mangueras de lazos de plástico y/o 
canaletas portacables Hoyos o similar. 
Las conexiones en tablero se deberán realizar por barras o peines de 
conexión aislados, estando expresamente prohibido los puentes cableados 
entre interruptores. 
En cada polo de cada interruptor o aparato de maniobra debe entrar y/o salir 
solo un cable. 
En todos los casos los cables se identificarán en sus dos extremos conforme 
a un plano de cableado. 

3.3.11. CARTELES INDICADORES 
Cada salida será identificada mediante tarjeta o leyenda plástica grabada de 
luxite según muestra que deberá ser aprobada por la Supervisión de Obra, 
estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva. 

3.3.12. SOPORTE DE BARRAS 
Serán de resina epoxi y se deberán presentar datos garantizados del 
fabricante referente a su resistencia mecánica. 



 

 

3.3.13. CANALES DE CABLES 
Deberán estar dimensionados ampliamente, de manera que no haya más de 
dos capas de cables, caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico 
del régimen permanente de los cables para esa construcción. 
Serán marca Hoyos o similar. 

3.3.14. BORNERAS 
Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o 
seccionables entre ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, 
marca ZOLODA o similar. 

3.3.15. LÁMPARAS INDICADORAS 
Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas 
indicadoras de presencia de fase en todos los tableros serán del tipo 
multiled con lentícula de colores, marca Telemecanique modelo Harmony, 
serie XB4, o similar. 

3.3.16. BOTONERAS Y CONMUTADORAS DE COMANDO 
Serán de pulsador corto (enrasado), marca Telemecanique modelo 
Harmony, serie XB4 o similar. 
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4. RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 

4.1. CONDUCTOS 

4.1.1. CAÑERÍAS 
En la instalación embutida en hormigón o mampostería, o sobre cielorrasos y 
para la instalación de iluminación y fuerza motriz se usará para la distribución 
caño semipesado fabricado conforme a normas IRAM IAS U 500-2005, serie I  
hasta 2" nominales (46,8 mm. de diámetro interior). 
 
La medida mínima de cañería será  RS 19 con la siguiente correspondencia 
de nomenclaturas:  
 
IRAM RS 19 = 19,05 mm. diámetro exterior, 1,25 mm. de pared  = 3/4” 
IRAM RS 22 = 22,20 mm. diámetro exterior, 1,25 mm. de pared  = 7/8” 
IRAM RS 25 = 25,40 mm. diámetro exterior, 1,25 mm. de pared. =  1” 
IRAM RS 32 = 31,75 mm. diámetro exterior, 1,40 mm. de pared. =  1 ¼”  
IRAM RS 38 = 38,10 mm. diámetro exterior, 1,40 mm. de pared. =  1 ½” 
IRAM RS 51 = 50,80 mm. diámetro exterior, 1.60 mm. de pared. =  2” 
 
Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en plano o establecido por las 
reglamentaciones.  
Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su 
eje, escariados, y roscados y unidos por cuplas o con conectores a enchufe 
con fijación a tornillo.  
Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina 
dobladora o curvador manual. Las cañerías embutidas o sobre cielorraso se 
colocarán en línea recta entre caja o con curvas suaves; las cañerías a la vista 
se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio o local. 
Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o 
cajas de pase y se fijarán a las cajas en todos los casos con conectores de 
fijación por tornillo, en forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en 
toda su extensión. 
 
Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de 
evitar entrada de materiales extraños durante la construcción. 
Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán 
estar colocados antes de pasar los conductores. 
Las cañerías exteriores (a la vista, sobre cielorraso, o en montantes abiertas), 
serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m., además 
en cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja. Los tirones 
horizontales y verticales de cañería, se sujetarán con abrazaderas conforme a 
normas, o abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en ambos 
casos con silleta de montaje para separarlos de la pared, o mediante sistemas 
aprobados, mediante bulones de expansión o clavos a pistola. Especial 
cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones verticales a fin de evitar 
esfuerzos sobre las cajas de pase.  
Todos los soportes serán realizados en material duradero; si son de hierro 
deberá ser cadmiados o galvanizados en caliente, y si se adopta el plástico 
serán de nylon o similar. 
 
En instalaciones a la intemperie o en cañería cuyo último tramo esté a la 
intemperie, en contrapiso de locales húmedos, en salas de máquinas y salas 
de bombas, y donde se indique expresamente H°G° los caños serán del tipo 
pesado galvanizado, con medida mínima ½" H° G°. 



 

 

Las cañerías a la vista, que desciendan de bandejas hacia los puntos de toma 
y comando, serán también de caños galvanizados, sujetados de manera 
conveniente a bandejas. Deberá preverse que desde las bandejas de MBTS 
deberán también descender cañerías similares, por lo que el asegurado a la 
pared será con riel tipo Olmar cuando haya dos o mas cañerías en paralelo. 
Para cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique 
PVC, serán de Cloruro de Polivinilo reforzado, con uniones realizadas con 
cupla roscada o con cemento y solvente especial.  
Cuando vayan bajo tierra se colocarán en medio de una masa de hormigón 
pobre que forme un cañero resistente, debiendo tener cámaras de pase y tiro 
cada 30 metros, y 5 cm. de recubrimiento mínimo. 
Toda cañería semipesada que se coloque a la vista será pintada con esmalte 
sintético antioxidante color negro, una vez terminada la instalación. 
También se podrá utilizar sistema DAISA.  
Los caños metálicos flexibles que se instalen tendrán cubierta de PVC, y 
serán marca Zoloda o similar, con conectores a rosca en cada extremo marca 
Zoloda o similar. 
Todos los prensacables serán metálicos. 

4.1.2. BANDEJAS PORTACABLES 
Las bandejas portacables se utilizarán para cables del tipo autoprotegido, con 
cubierta dura de XLPE / PVC  según corresponda, en el caso de ramales y 
circuitos de F.M. 
Los tramos rectos serán de 3 m. de longitud y llevarán no menos de dos 
suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, 
desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán de 
fabricación estándar y provenientes del mismo fabricante (De tal forma de 
poder lograr las uniones sin ninguna restricción), no admitiéndose 
modificaciones en obra. 
Todos los elementos interiores serán cincados, y los que se instalen a la 
intemperie serán  galvanizados en caliente. 
Sobre las bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma de 
dejar un espacio igual a ¼ del diámetro del cable adyacente de mayor 
dimensión, a fin de facilitar la ventilación, y se sujetarán a los transversales 
mediante lazos de materiales no ferroso a distancia no mayores de 2 m. 
Las bandejas se sujetarán con varilla roscada y grampas adecuadas o soporte 
de igual o mayor resistencia mecánica. En todas las bandejas deberá existir 
como mínimo un 25% de reserva una vez considerado el espaciamiento entre 
cables. 
Los conductores unipolares serán instalados en forma de “trébol” dejando un 
espacio de dos diámetros entre ternas.   
Las bandejas serán puestas a tierra en todos sus tramos y accesorios, 
mediante un agujero especialmente realizado, independiente de los utilizados 
para el armado de las bandejas.    
En todos los casos deberán montarse a 2,5 m de altura mínima, y a 0,30 de la 
losa superior. 
Cuando dos bandejas vayan superpuestas deberán estar separadas un 
mínimo de 30 cm entre sus bases, y en forma ideal 40 cm. 
Las bandejas verticales deberán llevar tapa en todos los casos. 
Las bandejas que se instalen a la intemperie deberán llevar tapa ventilada. 

 
Serán marca Casiba, Indico, Samet, Jover o similar. 

 
a) Bandejas tipo escalera 
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Estarán construidas en chapa de hierro de 1.6 mm. de espesor y 92 mm. de 
ala, con transversales cada 30 cm. como máximo, y largueros de diseño y 
sección suficiente para resistir el peso de los cables, con un margen de 
seguridad de 3,5, sin acusar flechas notables ni deformaciones permanentes. 
Para cables de energía mayores a 4x4 solamente se podrá usar este tipo de 
bandeja. 
 
b) Bandejas de chapa perforada 
Estará constituida por ala de 50 mm., y piso en forma de U invertida con 
pestañas pequeñas, apoyado y soldado sobre las alas, todo construido en 
chapa de 1,6 mm. 
El piso tendrá una perforación que alivianar la bandeja y permitir la ventilación 
de los cables. 
 
Las bandejas para sistemas de corrientes débiles llevarán tapa en todo su 
recorrido  
 

4.1.3. ZOCALODUCTOS 
Se utilizarán para alimentar los puestos de trabajo ubicados cerca de paredes 
ó en el interior de oficinas de acuerdo con lo indicado en planos.  
 
También se instalará en forma vertical adosado a columnas o  paredes para 
acometida a puestos de trabajo.   
Será un canal para instalaciones, realizado en chapa de hierro zincada y 
pintada de 68 x 100 mm, marca ACKERMANN o similar calidad, con tapa 
metálica. 
 
Deberá constituir todo el sistema completo, incluyendo: 
 
 Tramos rectos de conducto, con su tapa. 
 Separador en dos canales, también en chapa zincada. 
 Tapa final de cada tramo. 
 Bornes de puesta a tierra, de conducto y de tapa. 
 Cajetines interiores para alojar los accesorios con 50 mm de profundidad 

como mínimo, que se toman al marco embellecedor de la tapa. La caja 
deberá estar dividida o se deberá hacer mediante los módulos, de modo 
que se constituyan espacios separados.  

 Marco embellecedor tapa para 1,2 ó 3 salidas. 
 Tomacorrientes, conforme a lo indicado en planos de planta en lo que 

hace a cantidad y al artículo 5.4. en lo que hace al modelo. 
 Salidas para telefonía, cantidad conforme a plano de planta. 
 Ídem para sistemas 

4.2. CAJAS 
Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas 
especificaciones. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos y 
surgirán de los planos de detalle o de obra que realice el contratista. 
Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. 
En instalaciones a la vista estarán prohibidas las cajas de chapa con salidas 
pre estampadas, tanto en cajas de pase como en cajas de salida, pudiendo 
ser de aluminio fundido o de chapa lisa doblada y soldada, realizándose en 
obra los agujeros de conexión a cañerías que sean necesarios. 



 

 

Las cajas de chapa serán protegidas contra oxidación mediante pintura anti-
corrosiva similar a la cañería donde la instalación es embutida, o mediante 
galvanizado por inmersión o zincado donde la instalación sea a la vista. 
Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas 
especificaciones. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos y 
surgirán de los planos de detalle o de obra que realice el contratista. 
Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. 

4.2.1. CAJAS DE PASE Y DERIVACIÓN 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. 
Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior 
tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentaciones 
para los caños que deban alojarlos. 
Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro 
nominal del mayor caño que llegue a la caja. 
El espesor de la chapa será de 1,4 mm. para cada cajas de hasta 20 x 20 cm.; 
1,6 mm. para hasta 40 x 40 cm. y para mayores dimensiones serán de mayor 
espesor o convenientemente reforzarlo con hierro perfilado. 
Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro 
que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin 
de evitar dificultades en su colocación. 
Las cajas serán protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva, 
similar a la cañería donde la instalación es embutida. 

4.2.2. CAJAS DE SALIDA PARA INSTALACIÓN EMBUTIDA 
En instalaciones embutidas en paredes o sobre cielorraso, las cajas para 
brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc., serán del tipo reglamentario, 
según norma IRAM 2005P, estampadas en una pieza de chapa de 1,25 mm. 
de espesor. 
Las cajas para brazos y centros serán octogonales chica de 75 mm. de 
diámetro para hasta dos caños y/o cuatro conductores que lleguen a las 
mismas. Para cuatro caños y/u ocho conductores como máximo, las cajas 
deberán ser octogonales grandes de 90 mm. de diámetro y cuadradas de 
100x100 mm. para mayor cantidad de caños y/o conductores. 
Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos, para colocar 
artefactos, del tipo fijado en normas. Las cajas de salida para brazos se 
colocarán salvo indicación, a 2,10 m. del nivel del piso terminado y 
perfectamente centradas en el artefacto o paño de pared que deban iluminar. 
Las cajas para llaves y tomacorrientes serán rectangulares de 55x100 mm. 
para hasta dos caños, y/o cuatro conductores y cuadradas de 100x100 mm. 
con tapa de reducción rectangular, para mayor número de caños y/o 
conductores. 
Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocarán a 1,20 m. 
sobre el piso terminado y a 10 cm. de la jamba de la puerta del lado que esta 
se abre. Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 0,4 m. sobre N.P.T. en 
oficinas y a 1,20 m. en los locales industriales y en los locales con 
revestimiento sanitario. 
En tabiques de hormigón, columnas, o donde el espesor del revestimiento 
supere los 15 mm., las cajas rectangulares se reemplazarán por cajas 
cuadradas con tapa de reducción, independientemente del número de caño o 
conductores.   
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4.2.3. CAJAS DE SALIDA PARA INSTALACIÓN A LA VISTA 
Se utilizarán cajas de fundición de aluminio con accesos roscados y tapas 
lisas o para montaje de accesorios, siempre con rosca eléctrica. 
En todos los casos se deberán respetar para cajas redondas y rectangulares 
las dimensiones interiores fijadas para cajas equivalentes de instalación 
embutida, agregándole los accesorios necesarios. 
Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningún caño deberán no ser 
maquinadas o deberán ser cerradas. 
Se deberá evitar cañerías a la vista adosadas a paredes, a media altura del 
local. La altura de colocación de las cajas será la indicada para instalaciones 
embutidas. 
Serán marca Delga o similar calidad. 
También se podrán cajas del sistema DAISA. 

4.2.4. CAJAS CON BORNERAS 
Serán utilizadas para derivación de circuitos en bandeja, o donde se deba 
cambiar de cable autoprotegido a cable para cañería.   
Se dimensionarán ampliamente, de modo que a cada borne le acometa solo 
un cable, realizándose puentes sobre ellos.  Entre fase y fase se colocará un 
separador y los bornes de tierra serán verde-amarillo. Deberán llevar tapa que 
cierre holgadamente. 

4.3. CONDUCTORES 
Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo a las secciones 
indicadas en los planos y conexiones conforme al esquema unifilar. 
Los conductores serán de cobre salvo indicación expresa en planos. 
Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y 
circuitos no contendrán empalmes, que no sean los de derivación. 
En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más 
alejado de la fuente. La conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto 
material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida 
por el par galvánico. 
Para las fases se deberán usar los colores indicados por la norma IRAM, 
pudiéndose aceptar excepciones, no pudiendo ser nunca de color verde ni 
amarillo, ni celeste, y preferentemente: 
 
 Neutro: celeste 
 Tierra de protección: bicolor verde amarillo 
 Fase R: castaño 
 Fase S: negro 
 Fase T: rojo 
 
El color celeste estará reservado para el neutro en toda la obra, sean cables 
en cañería, autoprotegidos, etc. Los cables de tierra serán bicolores verde-
amarillo, admitiéndose como excepción alguno de esos colores cuanto no se 
consiga el bicolor. 
Todos los conductores tendrán identificados su destino mediante un tarjetero 
plástico, sobre la bandeja o canal, a la salida del tablero y en el interior de las 
montantes.  

4.3.1. CABLES PARA INSTALACIÓN EN CAÑERÍAS 
Serán de cobre flexible, con aislación de material termoplástico anti 
llama, con característica LS0H, apto para 750 Vca, según Normas 
IRAM 62267 y 2399 / 2289 cat C, con certificado de ensayo en fábrica 



 

 

según las citadas normas. Serán AFUMEX 750 de PRYSMIAN , o 
modelos equivalentes de CIMET ó INDELQUI. 
Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el 
uso de remanentes  de otras obras o de rollos incompletos. 
En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no 
permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de 
haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y 
prolongado calor o humedad. 
Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se 
encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, colocados los 
tableros, perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de la 
cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o 
que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las 
paredes. 
El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando 
únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Supervisión de 
Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o 
maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o 
por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de 
consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobados, 
colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un 
efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan 
peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 
Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estas serán 
mediante torsión que asegure una junta de resistencia mínima, en 
ningún caso superior a la de un metro de conductor 

4.3.2. CABLES AUTOPROTEGIDOS 
Serán de cobre con aislación de polietileno reticulado (XLPE), en 
construcción multifilar con relleno y cubierta protectora de 
característica LS0H anti llama, en construcción flexible. 
Responderán a la norma IRAM  62266 y 2399 / 2289 Cat C, 
exigiéndose en todos los casos los ensayos especificados por las 
normas. Serán marca AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o similar de 
Indelqui o Cimet. 
Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de 
consumo lo harán mediante un prensacable que evite deterioros del 
cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos. 
En general su colocación se efectuará sobre bandeja, debiendo 
sujetarse cada 2 m. manteniendo la distancia mínima de ¼ de diámetro 
del cable de mayor sección adyacente. 
También se utilizará exclusivamente este tipo de cable para las 
instalaciones subterráneas, en exteriores, en trinchera o cañeros. 
Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo 
aconsejen, se colocarán con caño camisa individual. Asimismo, se 
usará caño camisa en toda acometida a motores o tramo vertical que 
no este protegido mecánicamente. 
 
Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo 
color de cubierta. En donde sea necesario un empalme teniendo en 
cuenta lo dicho en 5.3. o donde se deba realizar una derivación, estas 
se realizarán con conjuntos termo contraíbles Raychem o 3M 
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4.3.3. CABLES TIPO TALLER (TPR) 
Este tipo de cables está prohibido para instalaciones eléctricas fijas. 
 

4.4. ACCESORIOS DE SALIDA 
Las llaves y  tomacorrientes de luz, serán del tipo Cambre, Siglo XXII, de  
embutir. Serán de una capacidad mínima de 10 A por efecto, tanto las simples 
como las agrupadas y los tomacorrientes serán de 10 A reglamentarios con 
toma de tierra. 
 
Los tomacorrientes para Anafes, termotanques, y donde se indique serán de 
20 A, Norma IRAM. 
 
Las tapas serán de material plástico color marfil de modelo a aprobar por la 
Supervisión de Obra. En sectores de instalación a la vista, las tapas serán las 
que se provean con las cajas de fundición de aluminio o chapa de 
dimensiones iguales a las de las cajas. 
 
Los tomacorrientes para tensión de UPS, serán norma IRAM 2071, de color  
rojo.  
 

4.5. FORMAS DE INSTALACIÓN  

4.5.1. INSTALACION A LA VISTA 
La sujeción de la instalación se hará desde el techo por medio de perfil C y 
grampa adecuada. En locales donde su altura así lo requiera o sea necesario 
para evitar sombras producidas por otros elementos, los artefactos serán 
suspendidos por medio de barrales de caño MOP de ¾” o varillas de hierro de 
¼”, cadmiada o zincada. 
En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos 
de otros servicios u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para 
mantenimiento, se bajará toda la instalación, utilizando como sujeción para la 
cañería el mismo tipo de perfil C y grampa que antes, suspendido por medio de 
un barral roscado de ¼" de hierro galvanizado.  
En aquellos lugares muy comprometidos debido a que un conducto o cañería 
impidan la sujeción desde la losa se realizará un soporte especial para el 
conjunto de conducto, artefactos y cañería en forma a aprobar por la 
Supervisión de Obra. 
La acometida a tableros seccionales, y equipos a partir de bandejas 
portacables se realizará colocando un caño desde el tablero y sujeto al ala de 
la bandeja, por medio de grampa Olmar o Samet. El cable de tierra será 
aislado tipo Pirastic, se tomará con morseto al cable desnudo de la bandeja y 
acompañará dentro del caño camisa al cable alimentador. 
En caso de resultar conveniente la acometida a tableros podrá realizarse 
mediante bandeja vertical con tapa. 
La acometida a equipos siempre se realizará mediante caño camisa. 
Previo al comienzo de la instalación se presentará un plano de detalle con 
todos los soportes a utilizar. 



 

 

 
En instalaciones por contrapiso se utilizarán caños de PVC reforzados y los 
conductores serán autoprotegidos tipo LSOH, con doble vaina de PVC  
La acometida a artefactos de iluminación se realizará mediante chicote de 
cable LSOH, tipo AFUMEX 1000. 
 
Para la alimentación a tableros y equipos provistos por terceros se deberá 
prever el corte a medida del conductor y la colocación de los terminales  
correspondientes.  
 
En instalaciones a la intemperie para los circuitos de iluminación ornamental, 
se utilizarán cajas estancas de Aluminio Fundido y cañerías de HºGº. 
 
El contratista realizará el sellado de las montantes eléctricas y de corrientes 
débiles. 

4.5.2. INSTALACIÓN EMBUTIDA  
En los lugares donde existe cielorraso las cañerías y bandejas 
correspondientes a los circuitos de iluminación y ramales se llevarán 
suspendidos desde la estructura por medio de perfil C con grampa adecuada. 
Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia con un artefacto de 
iluminación de tal forma que éstas sean accesibles a través del artefacto. 
Las cajas de acometida a un artefacto siempre se colocarán sobre un costado 
y se alimentará el artefacto con cable autoprotegido hasta la ficha del mismo, 
de forma tal que permita desmontar el artefacto y acceder a la caja. 
La ubicación de las cajas  para los puestos de trabajo es indicativa. La posición 
exacta se definirá durante el trascurso de la obra.  
 
En el interior de los zocaloductos los cables se llevarán precintados con la 
identificación del circuito.   
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5. CANALIZACIONES VACIAS SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES PARA 
COMINICACIONES Y SEGURIDAD 
 
Las normas de instalación, cañerías, cajas y gabinetes, así como las 
características de los materiales y formas de instalación serán las mismas que las 
indicadas para las instalaciones de luz y fuerza motriz. . 
 
Las bandejas de corrientes débiles serán de chapa perforado y llevaran un  a 
división para separar las instalaciones  de comunicaciones de las instalaciones de 
seguridad. En donde sea autorizado, se instalaran bandejas con triple tabique, 
siempre puestas a tierra, admitiéndose la instalación de tensión de servicio si se 
respetan las separaciones galvánicas en todo su recorrido. 
 
Todas las canalizaciones vacías deberán quedar sondeadas por un hilo plástico o 
alambre galvanizado 
 
 
Las instalaciones comprenden cañerías, cajas y bandejas vacías para MBTS 

 
Las instalaciones de Detección de Incendio se ejecutaran por canalizaciones 
independientes del resto de los sistemas. 
 
Las formas de instalación y tipos de cajas y diámetros de cañerías serán 
coordinadas con cada uno de los proveedores de los sistemas y volcados en la  
ingeniería de detalle a elaborar por el Contratista. 
 
 
En los Zocaloductos y cajas de piso se proveerán marcos, tapas, cajas interiores y 
accesorios necesarios  para soportar los conectores tipo RJ45 que proveerá el 
contratista de cableado estructurado. 
  



 

 

6. REPARACION INSTALACIONES EXISTENTES. 
 

No deben reutilizarse, salvo las bandejas dispuestas para el conductor de 
alimentación general.  
 
Dentro de los locales (Talleres, Gomería, Oficinas, etc.) se debe retirar toda la 
instalación obsoleta. No obstante, las cañerías externas deben permanecer 
intactas.  
Los zócalos existentes en la ex Gomería deben ser reinstalados adecuadamente 
como vista. Todas las bocas existentes embutidas, cajas exteriores, etc., deben ser 
tapadas adecuadamente con tapas metálicas atornilladas, de manera de garantizar 
la estética y la seguridad. 
 

 
 

 

 



EX AUTOMOTORES - ANEXO V  
Recomendaciones intervencion



 

                Miércoles 11 de marzo de 2015 

 

Recomendaciones para la intervención de los recintos, objetos o elementos Patrimoniales registrados en el edificio  

“Automotores Sector Histórico” de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. 

 

Marco conceptual 

Durante el relevamiento se relevaron, identificaron e inventariaron muros, aberturas, estructuras, luminarias,  

elementos y objetos que se consideraron dan cuenta de la utilización del edificio como taller de automotores y que a su 

vez pueden facilitar y/o aportar materialidad a un relato o testimonio. Es por eso que se aplican sobre estos criterios de 

conservación, preservación y restauración.  

Sector 1 “LAVADO” Sector 2 “ENGRASE ALINEACION BALANCEO” Sector 3 “ELECTRICIDAD” 

 

Muros 

La pintura en todos los recintos es combinada. Desde el zócalo hasta 2 Mts. de altura es sintética y de ahí en más es 

látex.  Las paredes que están pintadas con látex son de color blanco, en el caso del sintético varía según el recinto (verde 

inglés o gris oscuro). 

 

         

Sector 1 Lavado.            

Sintético gris oscuro 

 Sector 2 Engrase Alineación Balanceo. 

Sintético Verde ingles  

 Sector 3. Electricidad            

Sintético Verde ingles 

 
 
El estado actual de conservación es malo. Se observa en todos los recintos grandes lagunas con desprendimiento de las 
distintas películas pictóricas. En muchos sectores   el desprendimiento de pintura es total y se observa a simple vista el 
revoque fino. 
 En otros hay desprendimiento de revoque fino y grueso. En estos casos el material esta estallado y pulverulento.  
En los sectores donde no hay desprendimiento de  pintura, la misma presenta suciedad y  marcas debido a la falta de 
mantenimiento.  
Se observan grande pérdidas de material alrededor de las instalaciones eléctricas. En otros casos se observa parches de 
material que no fueron protegidos con pintura. Algunos de estos también estallados y con pérdida de material. 
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Craquéeles en las capas pictóricas, desprendimientos, ausencia de revoques. 
 

 

Propuesta de Intervención 

Se recomienda pintar los distintos sectores respetando los colores originales en uno o 2 valores mas bajos para poder 

dar cuenta de la intervención.  

En todos los casos se realizaran cateos en lugares visibles  con el objeto de establecer la secuencia de colores de muros 

en los diferentes momentos del edificio. Estos cateos deben quedar descubiertos y señalizados, con una mampara 

acrílica por delante aislada entre 1 y 2 Cms. del muro para que el mismo quede aireado y no condense humedad. 

Ejecución: los cateos serán realizados y documentados por el  equipo de Conservación. 

  

 

 

Cerramiento Sector 3 ELECTRICIDAD 

El sector 3 “Taller de Electricidad” cuenta con un cerramiento metálico de color verde con aberturas de vidrio repartido 

en la parte superior. El cielorraso está compuesto por paneles de yeso blanco montados sobre una estructura de 

aluminio. 

El estado de conservación del cerramiento y del cielorraso es malo. El metal cuenta con un proceso avanzado de 

oxidación en todo el perímetro inferior. En cuanto al cielorraso, se observa una gran cantidad de faltantes de los paneles 

de yeso.  

Foto a modo de ejemplo 
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Oxidación y perdida de color en cerramiento metálico  Faltantes de paneles de yeso 

 

Propuesta de intervención 

Tratamiento anticorrosivo, y aplicación de tegumento protector transparente en los sectores intervenidos. 

Ejecución: personal de mantenimiento y obra, guiado y documentado por el equipo de conservación. 

OBJETOS Y/O ELEMENTOS  

En caso de dejarlos in situ consideramos adecuado que sean removidos por el equipo de conservación, trasladados al 

laboratorio para su intervención y documentación, y colocarlos finalmente en su lugar original,  con una breve reseña o 

texto que dé cuenta de la intervención realizada y la fundamentación de la misma y con una mampara acrílica por 

delante aislada entre 1 y 2 Cms. del muro para que el mismo quede aireado y no condense humedad. 

Si la decisión fuera no dejarlos in situ, la remoción de los mismos la hará el equipo de conservación, para luego 

trasladarlos al laboratorio, intervenirlos, documentar dicha intervención, y confeccionar el soporte de guarda adecuado. 

Los que queden en el lugar y no puedan ser removidos porque están amurados, serán intervenidos in situ, ya sea por el 

equipo de conservación o por personal de mantenimiento bajo la supervisión del equipo de conservación. 

  

SISTEMA DE RIELES SECTOR 1 LAVADO 
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Estado de Conservación: Malo. Corrosión avanzada 

Detalle: Estructura de hierro tipo rieles con sistema hidráulico. Se observan restos de pintura 

amarilla en algunos sectores.   

Propuesta de intervención: Cepillado, lijado, para el retiro del óxido,  colocación de 

tratamiento anticorrosivo y tegumento. La intervención podrá ser realizada por personal de 

mantenimiento y obra supervisado y documentado por el equipo de Conservación. 

Ejecución: equipo de mantenimiento y obra, guiado y documentado por el equipo de conservación. 

 

 

SOPORTES PARA ILUMINACION SECTOR 1 LAVADO 

Estado de Conservación: Malo 

Detalle: 6 soportes de aluminio para iluminación tipo tortuga empotrados en el muro.  

Propuesta de intervención: verificar el sistema eléctrico de los mismos y colocar tapa de vidrio. 
Ejecución: equipo de mantenimiento y obra, guiado y documentado por el equipo de 
conservación. 
 
 

 

TAPA CAMARA DESAGOTE SECTOR 1 LAVADO 
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Estado de Conservación: Malo 

Detalle: tapa de chapa de hierro con textura antideslizante, con avanzado proceso de corrosión y 
faltantes. 

Propuesta de intervención: recambio por una de similares características. 
Ejecución: equipo de obra y mantenimiento  

 

PIZARRA SECTOR 3 ELECTRICIDAD 

Estado de Conservación: MALO 

Detalle: pizarra de madera enchapada color verde con inscripciones en blanco. El enchapado esta 
desprendido en varios sectores del soporte que lo contiene. 

Propuesta de intervención: consolidación de las partes desprendidas.  
Ejecución: equipo de conservación 

 

Sector 4 “TALLER DE PINTURA” 

Muros 

Paredes con revoque fino pintadas con sintético color Beige y cielorrasos pintados con sintético color gris. Se observan 

amurados restos de artefactos eléctricos o de calefacción. 

El estado de conservación es malo, la pintura cuenta con excesiva suciedad y grasitud, en muchos sectores hay faltantes 

de pintura debido a condensación de humedad en el ambiente. 
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Suciedad, craquéeles, desprendimientos 

Propuesta de intervención 

Se recomienda pintar  respetando el color original en uno o 2 valores más bajos para poder dar cuenta de la 

intervención.  

En todos los casos se realizaran cateos en lugares visibles  con el objeto de establecer la secuencia de colores de muros 

en los diferentes momentos del edificio. Estos cateos deben quedar descubiertos y señalizados, con una mampara 

acrílica por delante aislada entre 1 y 2 Cms. del muro para que el mismo quede aireado y no condense humedad. 

Ejecución: los cateos serán realizados y documentados por el  equipo de Conservación. 

Objetos /Artefactos 

 

Los artefactos señalizados en color rojo y las ventanas siegas con pintura son los únicos registros además de los 

testimonios orales, que pueden dar cuenta de la existencia de un taller de pintura en este sector. 

Propuesta: 

Limpieza y tratamiento anticorrosivo en los casos necesarios y señalización de los mismos. 

Cartelería 

     

Propuesta de intervención 
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Remoción, tratamiento de limpieza, retiro de corrosión y consolidación en los casos en donde sea posible realizar dicha 

intervención. Colocación de los mismos en sus respectivos sectores y colocación de una mampara acrílica por delante 

aislada entre 1 y 2 Cms. del muro para que el mismo quede aireado y no condense humedad. 
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EX AUTOMOTORES - ANEXO VI  
AUTO A01 PLANTA GRAL
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AUTO A02 SALAS 1-2-3
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AUTO A03 SALAS 4-5
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AUTO A04 VISTAS
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EX AUTOMOTORES - ANEXO VI  
AUTO IE01  ELECTRICIDAD INTERNA
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EX AUTOMOTORES - ANEXO VI  
AUTO IE02 UNIFILAR
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