ESPACIO MEMORIA
Y DERECHOS HUMANOS

EXESMA

LICITACION PRIVADA N° 07/2021

ACTUACION: Expediente N° 86-EMPDDH/2021.

Caracter de la Contratacion: LICITACION PRIVADA, articulo 7°, articulo 20, siguientes y concordantes
del Reglamento de Contrataciones del Ente Publico Espacio para la Memoria y para la Promocion y
Defensa de los Derechos Humanos, aprobado por Resolucion N° 02-EMPDDH/10, modificado por
Resolucion N° 31-EMPDDH/21.

Area solicitante: LOGISTICA

Licitacion Privada: N° 07/2021

Contratacion del servicio de provision de mano de obray
materiales para la realizacion de la conexion de agua potable,
desde la red nueva a edificios situados en el predio Espacio
Memoria y Derechos Humanos (exESMA).

Objeto de la contratacion:

Lugar: por correo electrénico a ofertas@espaciomemoria.ar

Fecha y hora: hasta el 14 de diciembre de 2021 alas 12:00 hs
Presentacion de ofertas:

Las ofertas se deberan presentar en archivo de formato PDF.
IMPORTANTE: el correo debera indicar en el asunto: OFERTA
LICITACION PRIVADA 07/2021. NOMBRE DEL OFERENTE.

Apertura de ofertas: 14 de diciembre de 2021 a las 12:00 horas (no presencial)
Valor del pliego: Pliego sin valor


mailto:ofertas@espaciomemoria.ar

1.

CLAUSULAS PARTICULARES

NORMATIVA APLICABLE: La presente contratacion se regira por el presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas con sus Anexos y
Circulares si los hubiere, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, las nhormas contenidas
en el Reglamento de Compras y Contrataciones del ENTE PUBLICO, y en lo que el
Reglamento no prevea, por los mecanismos establecidos en el Decreto N° 1023/2001 del
Poder Ejecutivo Nacional, su Decreto Reglamentario N° 1030/16 sin perjuicio de la aplicacién
directa de las normas del Titulo 11l de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere
pertinente. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, se aplicaran las normas de derecho privado por analogia. Los interesados,
oferentes y adjudicatarios deberan poseer habilidad para contratar en los términos del inciso
f) del art. 28 del citado Decreto N° 1023/01 y de la Resolucion General de la AFIP N° 4164-
E/2017 y no deberan estar incluidos en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL) segun lo establecido en el Capitulo 11l, ARTICULO 13°inciso c) de la Ley
Nacional 26.940. Toda la normativa citada podra consultarse en el sitio web:
www.espaciomemoria.ar o en el Sistema de Informacion Legislativay Documental (INFOLEG)
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion http://www.infoleg.gob.ar.
EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA: La simple presentacion de una oferta,
implica la aceptacion lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado
precedentemente, como asi también el pleno conocimiento y aceptacién de los términos y
clausulas de las circulares emitidas que se le hubieren comunicado, la evaluacion de todas
las circunstancias, la previsién de sus consecuencias y la aceptacion en su totalidad de las
bases y condiciones estipuladas, sin que se pueda alegar en adelante su desconocimiento,
por lo que no serd necesaria la presentacion del pliego firmado junto con la oferta.
Cualquier clausula o condicion que consignen los oferentes en la formulacion de sus
propuestas, que se encuentre en pugna con las Clausulas establecidas en el Pliego de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, sera declarada
inadmisible y podra dar lugar a la desestimacion de la oferta.

OBJETO DE LA CONTRATACION: El presente llamado tiene por objeto la contratacion del
servicio de provisiébn de mano de obra y materiales para la realizacion de la conexién de agua
potable, desde la red nueva a los edificios Casa de Nuestros Hijos, la vida y la esperanza,
Centro Cultural Haroldo Conti, Casa por la Identidad, Tanque 1 (Secretaria de Derechos
Humanos) y Edificio 28 (ex Guardia), conforme con la descripcién y las condiciones
particulares establecidas en el presente pliego, junto con sus anexos y circulares si los hubiere,
y en las especificaciones técnicas y en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases
y Condiciones Generales.

CONSTITUCION DE DIRECCION ELECTRONICA Y DOMICILIO LEGAL : El oferente debera
constituir domicilio contractual en el &mbito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y una
direccion electronica donde seran validas todas las comunicaciones y notificaciones que se le
cursaren durante el procedimiento de seleccion del contratista, durante la etapa de ejecucién
contractual e incluso durante los procedimientos para aplicar las sanciones si correspondiera.
En caso de que este requisito se omitiera, se tendra por no presentada la oferta, excepto
que pertenezcan a oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del ENTE PUBLICO,
del Estado Nacional o de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en los que se tendra por valido
el domicilio constituido en dichos registros, en ese orden. A los efectos de la comunicacién
entre oferentes y demas interesados con el ENTE PUBLICO, la Unica direccion de correo
electronico donde resultaran validas las comunicaciones gue se reciban es
comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar, salvo cuando alguna disposicion o clausula
particular de estas condiciones establezca otra direccién de correo para fines especificos. De
la misma manera, la Oficina de Compras del ENTE PUBLICO emitird y respondera
comunicaciones Unicamente a través de la citada casilla
comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar. Sin perjuicio de ello, la Unica casilla de correo
electronico valida para la recepcion de ofertas, segun mas abajo se estipula, es
ofertas@espaciomemoria.ar (esta casilla es una direccién “no-reply”, tiene como Unica funcién
la recepcion de ofertas y es operada Unicamente en la fecha y hora fijada para la apertura de
las mismas, por lo que no se recibird en ella otro tipo de comunicaciones ni serd respondido
ningun tipo de consultas).

CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares deberan efectuarse por correo electronico a
comprasycontrataciones @espaciomemoria.ar, dirigidas al Area Administrativa — Compras.
No se aceptaran consultas telefénicas. En oportunidad de realizar una consulta al pliego,
los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberdn suministrar
obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccion de correo electronico en los
gue seran validas las comunicaciones que deban cursarse hasta el dia de apertura de las
ofertas. Las consultas deberan ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la
fecha fijada para la apertura. No seran contestadas aquéllas que se presenten fuera de
término. Si a criterio del ENTE PUBLICO la consulta es pertinente y contribuye a una mejor
comprension e interpretacion del Pliego en cuestion, se elaborara una circular aclaratoria. Las
circulares aclaratorias y/o modificatorias que pudieran generarse -a criterio del ENTE
PUBLICO- seran notificadas mediante correo electronico a todos aquellos a quienes se le
hubiese comunicado el llamado, a todos los interesados que hubiesen retirado/solicitado el
pliego (en sus domicilios electrénicos constituidos), y al que hubiere efectuado la consulta que
origina la circular; ello con VEINTICUATRO (24) horas como minimo de anticipacion a la fecha
fijada para la apertura de las ofertas. Asimismo, debera exhibirse en la cartelera de Compras
y en el sitio web: www.espaciomemoria.ar para conocimiento de los interesados. Cuando por
la indole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o
realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48)
horas contadas desde que se presentare la solicitud, el ENTE PUBLICO tiene la facultad para
posponer de oficio la fecha de apertura. El cambio de fecha de apertura de ofertas debera ser
comunicado del mismo modo e idénticos destinatarios que para el caso de las circulares.
VISTA DE LAS ACTUACIONES Y AUTORIZACIONES: Toda persona que acredite algun
interés podra tomar vista del expediente por el que tramita el procedimiento de seleccién, con
excepcion de la documentacion amparada por normas de confidencialidad o la declarada
reservada o secreta por autoridad competente. No se concedera vista de las actuaciones,
durante la etapa de evaluacion de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el
expediente es remitido a la Comision de Evaluacion y Preadjudicacion hasta la notificacién del
dictamen de evaluacién. Sin perjuicio de ello, las personas que intervengan en el expediente
durante el transcurso de cualquiera de sus etapas en nombre y representacion de los
oferentes, adjudicatarios y contratistas deberan encontrarse debidamente autorizadas y contar
con las facultades suficientes que requiera su actuacion en forma debidamente acreditada. No
se permitira el retiro de documentacién ni, particularmente, la suscripcién de 6rdenes de
compra o de pago a personas que no se encuentren autorizadas debidamente y por escrito
en el expediente.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y FORMALIDADES: La propuesta debera ser
presentada en archivo de formato PDF por correo electrénico a ofertas@espaciomemaoria.ar
hasta el dia y hora de vencimiento del plazo limite establecido para presentar ofertas, en
idioma castellano en la totalidad de su documentacién, firmada y sellada en cada una de sus
hojas por el oferente o apoderado debidamente acreditado, al igual que la documentacién que
se acompafie en soporte electrénico. El correo debera indicar en el asunto: OFERTA
LICITACION PRIVADA N° 07/2021. NOMBRE DE LA EMPRESA. No se consideraran las
propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras o errores o alguna otra
irregularidad que afecte la esencia del contrato y que no hubieran sido debidamente salvadas
al pie de aquellas. Asimismo, la inclusion por parte del oferente de condicionamientos a su
oferta dar& lugar a la desestimacion de esta. La oferta debera contener la documentacion que
se detalla a continuacién, en las condiciones establecidas precedentemente, a saber:

a) La propuesta econdmica (con folleteria ilustrativa en su caso), utilizando la Planilla de
Cotizacion que se adjunta como Anexo | al presente pliego, la cual debera constar
en el cuerpo del correo electrénico que el oferente remita, ademas del envio de la
misma como archivo adjunto.

b) La garantia de mantenimiento de oferta.

¢) Constancia de visita.

d) Plan de trabajo preliminar.

e) Estructura de costos detallando los factores principales que la componen.

f)  Conformidad escrita, copia del titulo habilitante de profesional idéneo y encomienda
profesional intervenida por el colegio profesional correspondiente, en caso de
corresponder, segun lo requerido en el presente.

DOCUMENTACION LEGAL
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)

h)

i)

Para el caso en que el oferente sea una persona juridica debera remitir via correo
electronico la documentacion que acredite la constitucion de la persona juridica, copia
certificada del estatuto social o instrumento que corresponda, sus modificaciones y
constancia de inscripcion ante la Autoridad Competente. En el caso de Consorcio o Unién
Transitoria de Empresas debera acompafiarse ademas el compromiso de asociacion con
las firmas de sus integrantes autenticadas la que debera estar debidamente inscripta con
anterioridad a la adjudicacion El Ente Puablico se reserva el derecho de exigir la
presentacion fisica de las copias certificadas con anterioridad al
perfeccionamiento del contrato. En caso de no dar cumplimiento a tal
requerimiento, el Ente Publico podréa dejar sin efecto la adjudicacion efectuada,
procediéndose a reasignar la contratacion en el orden de mérito que se hubiera
establecido.

De actuar por apoderado o representante legal, debera remitir via correo electrénico el
instrumento que acredite dicha representacion (poder general o especial al efecto, acta
de directorio, etc.) debidamente autenticados (o certificados).

Para el caso en que el oferente sea una persona humana debera presentar copia del
Documento Nacional de Identidad.

DOCUMENTACION CONTABLE Y FISCAL

)

K)
1)

Estados contables correspondientes a los DOS (2) ejercicios anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta, suscriptos por Contador Publico y certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas u organismo jurisdiccional correspondiente. En caso
de tratarse de una UTE, este requisito es de aplicacién para cada una de las empresas
asociadas.

Formulario de CUIT: constancia de inscripcion emitida por AFIP.

Constancia de inscripcién de Ingresos Brutos o Convenio Multilateral.

No sera necesaria la presentacion de lo solicitado en los puntos g) hasta el punto I)
precedentes en el caso en que el oferente se encuentre inscripto en el Registro de
Proveedores del ENTE PUBLICO (REPEM), siempre que dicha documentacion se encuentre
actualizada.

ANTECEDENTES
m) De prestaciones anteriores y actuales: serd requisito acreditar mediante un listado,

antecedentes de prestaciones anteriores y actuales tanto en el ambito privado como
publico, en servicios realizados en el rubro objeto de la presente contratacion en los
Ultimos TRES (3) afios. En caso de una UTE, este requisito debe cumplimentarse en
forma individual por cada empresa que la conforma. Asimismo, para este Ultimo caso,
sera condicién que se acompafien las certificaciones de cada cliente, en la que conste
la duracién del servicio y la entidad a la cual se le presta.

Comerciales: se debera presentar referencias comerciales, bancarias, asi como todo
otro dato que se considere de interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes
del oferente.

DECLARACIONES JURADAS

0)

P)

Q)

Declaracién Jurada N° 1: donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro
tipo de litigio pendiente o resuelto, que involucre al Estado Nacional o a la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, asi como no estar incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con el Estado Nacional, la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
y el Ente Publico (en el formato que obra en el Anexo ).

Declaracion Jurada N° 2: donde el oferente declara conocer todos y cada uno de los
aspectos y las condiciones establecidas en el presente pliego y todos sus anexos (en el
formato que obra en el Anexo IIl).

Declaracién Jurada N° 3: donde el oferente declara que para cualquier situacion judicial
gue se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo Federal, renunciando a cualquier otra jurisdiccion o competencia (en el
formato que obra en el Anexo IIl).

Declaracién Jurada N° 4: en caso de tratarse de una persona humana, deberé declarar
no estar incluido en el Registro de deudores alimentarios. En el caso de que se trate de
una persona juridica, se debera presentar una declaracion jurada manifestando que
ninguna de las autoridades de la firma estatutariamente con capacidad para obligarla




(especificar el cargo), se encuentran incluidas en dicho Registro (en el formato que obra
en el Anexo ).

s) Declaracion Jurada N° 5: donde se precisan los datos correspondientes al oferente, a la
persona que presenta la oferta y el caracter de su representacion, y los domicilios
constituidos (en el formato que obra en el Anexo llI).

PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTE UNA U.T.E. (UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS). U OTRO TIPO DE CONTRATO ASOCIATIVO EN LOS TERMINOS DE LA
LEY 19.550.

Se deja establecido que toda la documentacién requerida en los items precedentes debera
presentarse por cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. o el contrato asociativo

Las ofertas deberan contener los documentos de constitucion de la asociacion, en los que

deberan constar:

1) Elcompromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las empresas asociadas durante el tiempo de contratacion, el cumplimiento de
todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad
frente a terceros y respecto de todas las demas obligaciones y responsabilidades
contractuales.

2) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E.o el contrato asociativo, hasta que
se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del contrato, incluidas posibles
prorrogas.

3) Elcompromiso de mantener la composicion de la U.T.E. o el contrato asociativo durante
el plazo mencionado en el inciso anterior, asi como también de no introducir
modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteracion
de la responsabilidad sin la aprobacién del ENTE PUBLICO.

4) El oferente debera designar uno o mas representantes legales que acredite mediante
poder para actuar ante Instituciones Publicas y/o el ENTE PUBLICO, con facultades
suficientes para obligar a su mandante.

5) De los documentos por los que se confiere los poderes y por lo que se constituye la
U.T.E. o el contrato asociativo, debera resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron
legalmente, en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de
cada una de las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo.

6) Las empresas seran solidariamente responsables por el cumplimento del contrato en
caso de adjudicacion.

Cuando en relacion a cualquier documentacion requerida por esta clausula se requiriera la
presentacion de copias, de corresponder, éstas deberan encontrarse debidamente
autenticadas por Escribano Publico o, en su caso, por los organismos de alcance nacional o
internacional pertinentes. El ENTE no recibird ninguna oferta que no sea entregada en las
formasy en el lugar indicado, dentro del plazo establecido. La posibilidad de modificar la oferta
precluira con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteracion
alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al
vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccién, se considerara
como valida la Ultima propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuél es la

Ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las presentadas por ese

oferente.

FORMA DE COTIZAR: Debera cotizarse en pesos, moneda nacional, consignando precio

unitario y precio total de la oferta incluyendo el IVA, utilizando la Planilla de Cotizaciéon que

se adjunta como Anexo | al presente pliego. El oferente formulara su propuesta indicando
precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en el
presente pliego, el precio total del rengldén, en nimeros, y el total general de la oferta
expresado en letras y numeros. Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo
precio, siempre se dar4 prioridad al precio escrito en letras. Cuando exista discordancia entre
el monto por valor unitario y el monto total resultante de una suma, se tomara por valido el

monto unitario. El precio debe considerar incluidos todos los impuestos vigentes, derechos o

comisiones, gastos de traslado, fletes, seguros, beneficios, sueldos y jornales, cargas

sociales, gastos de personal, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro
gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final de la prestacién o provision. El precio
cotizado debera contemplar los acuerdos paritarios aplicables al rubro que al momento de

cotizar se encontraren acordados u homologados. No se aceptaran ofertas condicionadas a



10.

11.

futuros aumentos paritarios o a cualquier otra condicion. Se entendera que antes de presentar
su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotizacién cubrird todas las obligaciones
emergentes del contrato incluidas las eventuales subcontrataciones que pudieran admitirse.
Se entendera en consecuencia que se encuentran incluidas en su oferta las prestaciones que,
de acuerdo a su juicio y experiencia, debera realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus
obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. El oferente debera
presentar junto con la oferta la estructura real de costos gue respalda el precio ofertado. De
ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos gue la componen, la incidencia
impositiva y la utilidad prevista. También se debera indicar el precio de referencia asociado a
cada uno de los conceptos que componen la estructura real de costos. Los precios de
referencia a utilizar seran los informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la
Direccion General de Estadistica y Censos dependiente de la Administracion Gubernamental
de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos
publicos especializados, aprobados por el Ente PUblico comitente. Estos precios o indices de
referencia, aprobados por el Ente Publico al momento de la adjudicaciéon, seran los
considerados en caso de aplicacion del régimen de redeterminacion de precios del contrato.
La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente sera causal de desestimacion
de la oferta. La planilla de cotizacion esta dividida en items, quedando entendida que esa
divisién esta hecha con el objeto de facilitar la medicion de los trabajos y su posterior
certificacion. El oferente debera considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de
cotizacion como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberan mantener las ofertas por
el término de TREINTA (30) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha del acto
de apertura. El plazo de TREINTA (30) dias antes aludido se renovara en forma automatica
por un lapso igual al inicial y asi sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma
expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelacion minima de
DIEZ (10) dias habiles administrativos al vencimiento de cada plazo. El oferente podra
manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que
la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso el ENTE PUBLICO la
tendrd por retirada a la finalizacién del periodo indicado. Si el oferente, en la nota por la cual
manifestara que no mantendra su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la
oferta, se la tendrd por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se
considerard que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento
de la oferta en curso. El oferente que manifestara que no mantendra su oferta quedara
excluido del procedimiento de seleccién a partir de la fecha indicada anteriormente. Si el
oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo
fijado a tal efecto, quedara excluido del procedimiento de seleccidn, sin pérdida de la garantia
de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no
mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestacion o retirara su oferta sin
cumplir con los plazos de mantenimiento, correspondera excluirlo del procedimiento y ejecutar
la garantia de mantenimiento de la oferta. Con posterioridad a la notificacién del acto de
adjudicacion, el plazo de mantenimiento de oferta se renovara por VEINTE (20) dias habiles
administrativos. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta
por causas no imputables al adjudicatario, éste podra desistir de su oferta sin que le sea
aplicable ningun tipo de penalidad ni sancion.

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: La garantia de mantenimiento de oferta sera
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor presupuestado, que se hara efectiva
exclusivamente a través de una pdliza electronica de seguro de caucion, aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendida a favor del “ENTE PUBLICO ESPACIO
PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS?”. En el caso de cotizar ofertas alternativas, el monto de la garantia debe calcularse
sobre el mayor valor propuesto.

VISITA DE OBRA: El oferente deberé efectuar una visita obligatoria a los edificios, previa a la
presentacion de su oferta, a fines de la apreciacion de las caracteristicas y condiciones de los
sitios donde se efectuaran los trabajos solicitados. El Adjudicatario de la contratacién no podra
alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuaran
las correspondientes tareas, por lo que se considerara que su oferta incluye todos los trabajos
necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacion del presente pliego. Esta visita es de caracter obligatorio y por ello se
extendera el correspondiente certificado, que deberd ser presentado junto con la oferta. La




12.

13.

14,

15.

16.

17.

falta de presentacion de este certificado sera causal de desestimacion de la oferta. Para
efectuar las visitas los interesados deberan comunicarse con la Oficina de Proyectos
al correo electronico: oficinadeproyecto@espaciomemoria.ar con una anticipacion de
DOS (2) dias hébiles administrativos anteriores a la fecha fijada para la apertura de las
ofertas. Los dias determinados seran los lunes y miércoles alas 10:00 hs.

PLAN DE TRABAJO PRELIMINAR: Con la oferta se debera presentar un plan de trabajo
preliminar acorde con las especificaciones técnicas. De considerar pertinente la modificacion
de alguna tarea prevista en el anexo técnico, el oferente debera explicitarlo, en Ultima
instancia, al momento de la cotizacion. Sera condicion para el inicio de la obra la aprobacion
formal y por escrito de este plan de trabajo por parte del Area de Logistica del ENTE PUBLICO
de conformidad a lo estipulado en este pliego. El consecuente PLAN DE TRABAJO FINAL
aprobado por el ENTE PUBLICO obligara al adjudicatario, de conformidad a lo que surge del
presente pliego.

APERTURA DE OFERTAS: La apertura de ofertas se efectuara en el dia y hora establecidos
en la convocatoria. Se generara el acta de ofertas correspondiente la que sera notificada en
forma electrénica para conocimiento de los oferentes a la direccion electronica constituida en
el formulario “Declaracion Jurada de Datos — Anexo III” del presente pliego.

EVALUACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas que se consideren admisibles en los términos
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, seran analizadas para comprobar el
cumplimiento total de las especificaciones técnicas detalladas. Se evaluaran las ofertas en
virtud de los siguientes criterios: precio cotizado, cumplimiento de las especificaciones
técnicas, calidad e idoneidad del oferente. En primer lugar, se llevara a cabo un analisis de las
ofertas para determinar su cumplimiento con la documentacién solicitada en el pliego. Se
verificara la habilidad para contratar respecto de los oferentes, en los términos del inc. f), del
articulo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y de acuerdo con el procedimiento previsto en
el articulo 2° de la Resolucion General AFIP 4164-E/17, se consultara e informaré sobre la
existencia o no de incumplimientos ante la Administracion Federal de Ingresos Publicos. Del
mismo modo, se constatara que el oferente no se encuentre en el Registro Publico de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) de conformidad a lo establecido por los
articulos 13, inciso ¢, y 15 de la Ley Nacional 26.940. Las firmas que no den cumplimiento a
lo requerido no seran evaluadas técnicamente. A simple requerimiento del ENTE las entidades
oferentes deberan presentar la documentacidn que permita establecer su solvencia, situacion
juridica y financiera. Independientemente de ello, el ENTE se reserva el derecho de recabar
toda la informacién que estime conveniente, dejando constancia de que cualquier antecedente
desfavorable que surja de tales informaciones, podra ser causal de desestimacion de la oferta
0, en su caso, de la rescisién del contrato. No seran rechazadas las ofertas que contengan
defectos de forma que no afecten la esencia de estas ni impidan su exacta comparacion con
las demés ofertas, y siempre que ello no afecte el principio de igualdad entre los oferentes o
perjudique al ENTE PUBLICO. La Comisién Evaluadora emitira el dictamen, el cual no tendra
caracter vinculante, se publicara en el sitio web del Organismo - www.espaciomemoaoria.ar - por
UN (1) dia y se notificard en forma electrénica a todos los oferentes. Dicho dictamen
proporcionara los fundamentos a la autoridad competente para adjudicar y propulsar el dictado
del acto administrativo con el cual se concluye el procedimiento, el que también se notificara
en forma electronica a todos los oferentes.

PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO: La Comisién Evaluadora, o la Sub-Area Compras en los
procedimientos donde no sea obligatorio la emisién del dictamen de evaluacion, podra solicitar
informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podra ser cumplida en
la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios
objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluacion de la capacidad del oferente.
Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podra ser cumplida, correspondera la
desestimacion de la oferta en los renglones pertinentes. A tales fines se podra solicitar a los
oferentes precisiones sobre la composicion de su oferta que no impliquen la alteracion de la
misma.

OMISIONES FORMALES Y CONSULTAS ACLARATORIAS: Todas las omisiones o
falencias de caracter formal, tanto asi fueran detectadas en el acto licitatorio y no suplidas
durante su desarrollo, como en oportunidad del estudio de las propuestas, seran notificadas
al oferente por medio electronico, quien debera subsanar las mismas dentro de los TRES (3)
dias habiles administrativos de notificado, bajo apercibimiento de no considerarse su oferta.
AMPLIACION DE LA INFORMACION: El ENTE PUBLICO podréa requerir la ampliacion de la
informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los
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antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale, siempre que ello no implique alterar
sustancialmente la propuesta original, ni modificar la oferta econdmica. Vencido dicho plazo
sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el ENTE PUBLICO
podra considerar que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia
desestimar su propuesta, pudiendo el ENTE ejecutar el depdsito de garantia constituido. El
ENTE PUBLICO se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la propuesta y en consecuencia
se ejecutara la garantia de oferta.

CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: Seréan las previstas en el articulo 16
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, armonizado con lo dispuesto por el articulo 66
del Decreto 1030/16, y el principio de concurrencia de ofertas consagrado en ambos cuerpos
normativos.

DESESTIMACION O RECHAZO DE LAS OFERTAS: El ENTE PUBLICO, se reserva el
derecho de desestimar o rechazar todas o cada una de las ofertas formuladas, sin derecho a
reclamacion o indemnizacion alguna.

IMPUGNACIONES: De conformidad con lo previsto en el Articulo 36 del Reglamento de
Contrataciones del ENTE PUBLICO, los oferentes tendran un plazo de TRES (3) dias habiles
para formular impugnaciones, contados desde la fecha de notificacion de la preadjudicacion.
Dado este supuesto, se resolvera conforme lo dispuesto en la misma norma citada. Sera
condicion de admisibilidad de las impugnaciones antes mencionadas, la constitucion de una
garantia equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta preadjudicada,
la que sera reintegrada solo en caso de que la impugnacién prospere totalmente. Sera
constituida exclusivamente con una poliza electrénica de seguro de caucion, aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendidas a favor del “ENTE PUBLICO ESPACIO
PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS’. Debera ser presentada ante la Sub-Area Compras del ENTE PUBLICO, dentro
del plazo fijado a tal efecto. Caso contrario, no sera considerada la impugnacion.
ADJUDICACION: La adjudicacion se realizara por oferta global, a favor de la oferta que
ajustada a las bases y condiciones establecidas en el presente pliego resulte la propuesta mas
conveniente a los intereses del ENTE PUBLICO, teniendo en cuenta la calidad, el precio y la
idoneidad del oferente y demas criterios de evaluacion establecidos precedentemente. La
expresion “MAS CONVENIENTE” no significa necesariamente la oferta de menor precio. La
adjudicacién se notificara a los oferentes y se emitira la respectiva Orden de Compra. El
contrato quedara perfeccionado con la suscripcion de esta por parte del adjudicatario,
mediante el intercambio de correos electrénicos, utilizando para ello la direccién
expresamente constituida como tal de conformidad a lo establecido por la clausula 4
de este pliego. El contrato se tendra por perfeccionado con la respuesta asertiva del
adjudicatario insertada en el cuerpo de su correo electrénico (es decir, no en un
documento adjunto) y en la fecha de envio del mismo. El Adjudicatario tendrd un plazo de
TRES (3) dias, contados a partir de recibida la notificacion para rechazar o aceptar la orden
de compra. Si el adjudicatario rechazara la orden de compra el ENTE podra adjudicar la
contratacion al oferente que siga en orden de mérito y asi sucesivamente, sin perjuicio de la
aplicacion de las penalidades respectivas.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El Adjudicatario debera integrar la
garantia de cumplimiento del contrato, dentro del término de OCHO (8) dias de recibida la
Orden de Compra. La misma sera del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la
adjudicacioén, que se hara efectiva exclusivamente a través de una péliza electrdnica de seguro
de caucion, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendida a favor del
“ENTE PUBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS. En caso de que el Adjudicatario no integre la garantia de
cumplimiento del contrato o no se presente a formalizar el contrato, se procedera a la ejecucion
de la garantia de mantenimiento de oferta. La garantia de cumplimiento de contrato sera
devuelta una vez cumplido el mismo. La garantia de cumplimiento de contrato debera
mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la certificacion final de la Obra o hasta que
se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y perjuicios o0 cualquier otra deuda que
tenga el Contratista con el ENTE PUBLICO o con terceros cuando, por causa de la misma,
puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre
disponibilidad de las Obras contractuales. Vencido el plazo fijado para la constitucion de la
Garantia de Cumplimiento del Contrato sin que el Adjudicatario hubiese cumplido con las
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obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no firmara el Contrato en el plazo fijado en
este pliego, el ENTE PUBLICO podra, sin necesidad de intimacion previa, revocar la
adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de Oferta, sin que el Adjudicatario tenga
derecho a compensacion alguna. En esas circunstancias el ENTE PUBLICO podra adjudicar
la contratacion a la Oferta que hubiera resultado evaluada como la segunda mas conveniente
aplicando en su caso el procedimiento de mejora de precios correspondiente.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo total de ejecucion de obra estimado es de VEINTE (20)
DIAS HABILES y comenzard a computarse a partir de la firma del Acta de Inicio. Se
considerara finalizada la Obra en la fecha en que el Contratista comunique formalmente al
ENTE PUBLICO a través de los canales de comunicacion establecidos en este pliego que ha
terminado la Obra y que la misma se encuentra en condiciones de ser recibida
provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion de Obra y el Area de Logistica verifiquen
que las Obras fueron correctamente ejecutadas y se encuentran en condiciones de ser
recibidas, de lo que se dejara constancia en el acta de recepcion provisional.
[INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO TOTAL] Si las Obras contratadas no se terminaran dentro
del plazo contractual y las prérrogas que se otorgaran, por causas no justificadas a juicio del
ENTE PUBLICO, el Contratista se hara pasible de una multa que sera calculada en la forma
que se establece en este pliego. [INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARCIALES O
SECUENCIALES] El ENTE PUBLICO podréa exigir al Contratista el aumento de su actividad
cada vez que la inversion real en Obra se encuentre por debajo de la prevista en la curva de
inversiones vigente. Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al VEINTE POR
CIENTO (20%) en la ejecucion del plan de trabajos y curva de inversiones, incurrird en mora
parcial y de no regularizar los trabajos en el plazo que se le fije, previa intimacion, se hara
pasible de la imposicion de la multa que se establece en este pliego. También incurrira en
mora parcial en caso de que el Contratista incumpliera los plazos parciales que se hubieran
establecido para realizar determinados trabajos o concluir determinadas etapas de la Obra,
siendo pasible a la aplicacién de la multa que se se establece en este pliego. [AMPLIACIONES
DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA] La obra debe ser totalmente realizada en
los plazos secuenciales, parciales y finales fijados en la Documentacion Contractual y
conforme las ampliaciones de plazo que se hubieran aprobado por autoridad competente y de
acuerdo con el Plan de Trabajos vigente. Al plazo contractual sélo se le podran agregar las
ampliaciones de plazo debidamente justificadas y aprobadas por el Comitente. [CAUSALES
PARA EL OTORGAMIENTO DE PRORROGAS] Seran causales para el otorgamiento de
prérrogas o ampliaciones de plazos: 1. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la
ejecucién de éstos determine un incremento del plazo total contractual. 2. Demora
comprobada en la entrega por parte del ENTE PUBLICO de Documentacion Contractual,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacién o
prosecucién de las Obras y que contractualmente deban ser previstos por éste, siempre y
cuando ello impida ejecutar la Obra. 3. Mora en el pago de certificados, cuando el valorimpago
total de los mismos superare el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto actualizado del
contrato y la mora de ese monto se prolongara por mas de NOVENTA (90) dias. 4. Caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el articulo 39 de la Ley N°
13.064. 5. Dificultades fehacientemente demostradas para conseguir mano de obra,
materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e
incidan sobre el plazo de ejecucion. 6. Demoras imputables fehacientemente a otros
contratistas del Comitente, si los hubiese, que interfieran en la ejecucion de la Obra. 7.
Conflictos gremiales de caracter general que impidiesen la ejecucién de las Obras. 8.
Siniestros que impidiesen ejecucién de las Obras. 9. Toda otra circunstancia que a juicio del
Comitente justifique el otorgamiento de prérrogas. [LLUVIAS] El plazo de ejecucién de las
obras establecido contempla los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la Obra, de acuerdo con la informacion estadistica que brinde el Servicio
Meteorolégico Nacional por el semestre anterior para cada mes del afio. Los dias de lluvia no
seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que superaran el promedio
previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorol6gico Nacional o los dias considerados
normales en las especificaciones técnicas, en su caso. Tampoco sera considerado causal de
ampliacion de plazos cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la
ejecucion de los trabajos o el avance de Obra, circunstancia que serd informada por la
Inspeccion de Obra. En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climaticas
solo se aceptara el otorgamiento de UN (1) dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que
se demostrare en forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la Obra



de acuerdo con lo previsto o que no fue posible realizar ningln otro trabajo sustitutivo, lo que
debera comunicarse en forma inmediata para su verificaciéon. [DENUNCIA DE HECHOS QUE
IMPIDEN LA EJECUCION DE LA OBRA] Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la
ejecucion de la Obra, incluyendo los enumerados en el articulo 39 de la Ley N° 13.064,
deberan ser puestos en conocimiento de la Inspeccion de Obra dentro de las CUARENTA Y
OCHO (48) horas de su acaecimiento a través de los medios formales regulados en este
pliego, aportando la documentacién que los acredite. Su falta de comunicacion en la forma
indicada impedirdA que sean alegados posteriormente para fundamentar cualquier
reclamacion. [PLAZO Y REQUISITOS PARA SOLICITAR AMPLIACIONES DE PLAZOS] Las
solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberan efectuarse por presentacion formal
dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la produccion o terminacion del hecho o causa que
las motiva. El Contratista debera fundar su solicitud indicando la causal que la sustente,
precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas
afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de prérroga que solicita,
eliminando la posible superposicion de las distintas causales que invoque. El ENTE PUBLICO
resolvera la solicitud, de cuyo resultado se informarda al Contratista formalmente. El
incumplimiento del plazo por parte del Contratista producird la caducidad del derecho a
reclamar ampliaciones de plazo por los hechos denunciados. [SUSPENSION PROVISORIA
DE LA APLICACION DE MULTAS] Si se encontrara pendiente de resolucion por el ENTE
PUBLICO una solicitud de ampliacién o prérroga de plazos de la Obra, se suspendera
provisoriamente la aplicacion de las multas por la demora en la ejecucién de las Obras hasta
gue la solicitud fuese resuelta. En caso de rechazo, las multas cuya aplicacion se hubiera
suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento de su percepcion. [AJUSTE
DEL PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSION] Dentro del plazo de QUINCE (15) dias
corridos de otorgada una proérroga el Contratista presentara, para su aprobacion por el ENTE
PUBLICO, un nuevo plan de trabajos y la curva de inversion si fuera requerida ajustados al
nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el
hecho en que se fundamenté el otorgamiento de la prorroga. [PARALIZACION DE LA OBRA
POR EL CONTRATISTA] Si el Contratista paralizara total o parcialmente los trabajos, sin
orden del ENTE PUBLICO, se le aplicara una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos. [GASTOS IMPRODUCTIVOS] La aprobacion de ampliaciones o
prérrogas de los plazos de Obra o la modificacién del plan de trabajos no dard derecho al
reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se generen como
consecuencia de la suspension total de la Obra dispuesta por el Comitente por motivos no
imputables al Contratista por un plazo mayor a TREINTA (30) dias, en tanto no se trate del
supuesto contemplado en la clausula vinculada a HALLAZGOS HISTORICOS. Sodlo se
reconoceran aquellos gastos improductivos que deban realizarse para el mantenimiento de
equipos y planteles, la conservacion del obrador, el mantenimiento de garantias y del fondo
de reparos, y como maximo un porcentaje del valor de los trabajos que de acuerdo con el Plan
de Trabajos e Inversiones deberian haberse realizado durante la suspensién. El
reconocimiento de gastos improductivos en ningln caso podra superar por todo concepto los
porcentajes que surgen de la tabla incluida en este articulo, calculados sobre el valor de los
trabajos que, de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspension,
deberian haberse realizado durante el periodo de suspension de la Obra. El Contratista tendra
a su cargo la acreditacion de los gastos realizados, para lo cual se tendran en cuenta los
analisis de precios presentados en su Oferta y la propuesta de adicionales si fuese el caso.
Las reclamaciones del Contratista sobre gastos improductivos deberan ser presentadas ante
el Area de Logistica dentro de los DIEZ (10) dias habiles de producido el hecho acompafiando
los elementos de prueba y la liquidacién correspondiente, bajo apercibimiento de perder el
derecho de reclamar ese concepto. [SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR
MODIFICACIONES CONTRACTUALES] Si para realizar modificaciones contractuales o
trabajos adicionales fuese indispensable disponer la suspension total o parcial de las obras,
esta suspension debera ser ordenada por acto administrativo emanado del Organo Ejecutivo
del ENTE PUBLICO. Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicion de la obra
ejecutada hasta el momento, labrdndose un acta con los resultados, con el detalle de equipos
en obra, los materiales almacenados, en viaje 0 en construccion y la némina del personal que
guedara a cargo de la obra. En este caso el contratista tendrd derecho a indemnizacién por
los gastos improductivos debidamente acreditados.

10



24,

25.

26.

27.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: Casa de Nuestros Hijos, la vida y la esperanza,
Centro Cultural Haroldo Conti, Casa por la ldentidad, Tanque 1 (Secretaria de Derechos
Humanos) y Edificio 28 (ex Guardia), situados en el predio Espacio Memoria y Derechos
Humanos, Av. del Libertador 8151 C.A.B.A.

INICIO DE LA OBRA: dentro de los DIEZ (10) dias contados a partir de la suscripcion de la
Orden de Compra, el ENTE PUBLICO a través del Area de Logistica impartira de inmediato y
por escrito la orden de iniciacion de la obra. El Contratista deberé presentar ante la Sub-Area
Compras la garantia de cumplimiento de contrato y las pélizas correspondientes a los seguros
exigidos en el presente pliego. Asimismo, con antelacion al inicio de la obra debera dar estricto
cumplimiento a los siguientes requisitos: presentacion de nomina del personal afectado a la
obra, pdliza de ART, libro de 6rdenes, plan de trabajo, calculos de conexiones y Plano de Obra
para su revision y aprobacion por parte del Area de Logistica.Dentro de los CINCO (5) dias
habiles de haber sido recibida la Orden de Compra, el adjudicatario remitira su PLAN DE
TRABAJO PRELIMINAR junto con cualquier consulta o particularidad que pudiera surgir en
relacion al inicio del servicio, para que el Area de Logistica proceda a aprobarlo o reformular
los extremos que se consideren convenientes para el momento de inicio, dentro de los DOS
(2) dias habiles posteriores, lo que se le notificard al domicilio electrénico constituido por el
adjudicatario en su oferta. El adjudicatario contara con el plazo de DOS (2) dias habiles para
impugnar cualquier reformulacion, que sera resuelta por el Coordinador de Logistica. Una vez
firme esta comunicacion, se consolidara el PLAN DE TRABAJO FINAL, al que el adjudicatario
guedara obligado, sin perjuicio de las demas condiciones que se exigen en el presente pliego.
La conducta del contratista debera ajustarse estrictamente a dicho PLAN DE TRABAJO
FINAL, siendo su apartamiento pasible de sancion. Con el PLAN DE TRABAJO FINAL Y
PLANO DE OBRA aprobado por el Area de Logistica y cumplidos los requisitos sefialados
previamente, se labrara el ACTA DE INICIO DE OBRA, suscripta por el Contratista o su
representante legal debidamente acreditado y por el personal autorizado del Area de Logistica
del ENTE PUBLICO, a partir de la cual comenzaréa a correr el plazo contractual. Dicha acta se
agregard al expediente de la contratacibn en su original, entregandose una copia al
Contratista.Si la Contratista no concurriere a firmar el acta de inicio, sin causa justificada, se
le notificara por correo electrénico la fijaciébn de una nueva fecha, bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia de considerarlo incurso en las causales de rescision previstas en este
pliego, por lo que el ENTE PUBLICO podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista, con
pérdida de la Garantia de Cumplimiento del Contrato. En dicho caso, podr4 adjudicarse el
Contrato a la Oferta que siga en el orden de mérito en la convocatoria realizada.

ANTICIPO FINANCIERO: Se podréa liquidar con caracter de anticipo financiero hasta el
CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total adjudicado, contra entrega de una Péliza de
Seguro de caucion electronica aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién,
extendida a favor del ENTE PUBLICO por un monto igual al del anticipo otorgado, con vigencia
durante el periodo que abarque el contrato. Dicha suma debera ser utilizada a fin de acopiar
los materiales necesarios para la obra Unicamente. El adjudicatario debera presentar, junto
con la mencionada contra-garantia, la factura correspondiente. El anticipo financiero
comenzara a deducirse desde la primera certificacion parcial de obra. Se descontara un
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total anticipado, del primer certificado del cuarenta por
ciento (40 %) de obra ejecutada, y el resto se aplicarad sobre la segunda certificacion del
setenta por ciento (70%) de obra ejecutada. Para el caso de que se realice una Unica
certificacion parcial efectuada por el setenta por ciento (70%) de obra ejecutada, debera
deducirse el total de la suma adelantada. El pago del anticipo no se efectivizara hasta tanto el
Contratista no haya constituido la mencionada garantia. Dicha falta de pago no podra alegarse
como causal de mora en la iniciacion o continuacion de los trabajos imputable al ENTE
PUBLICO. Esta garantia sera devuelta, a solicitud del Contratista, dentro de los TREINTA (30)
dias corridos contados a partir de la fecha de deduccién del CIENTO POR CIENTO (100 %)
del anticipo o de la aprobacion del Acta de Recepcién Provisional de la Obra. Los montos
abonados en concepto de anticipo financiero no estaran sujetos al Régimen de Revision o
Redeterminacion de Precios a partir de la fecha de su efectivo pago.

CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO: El Contratista estd obligado a
sefalar al Supervisor de Obra del ENTE con antelacién al inicio de las obras, todas las
contradicciones y omisiones que haya advertido entre los diferentes documentos del proyecto,
para su oportuna aclaracion. De no hacerse asi, las descripciones que figuren en un
documento del Proyecto y hayan sido omitidas en los demas habran de considerarse como
expuestas en todos ellos. En caso de contradiccion entre planos y pliego de condiciones,
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28.

29.

30.

31.

32.

prevalecerd lo prescripto en este Ultimo. La omision o descripcién errénea de alguna operacion
de patente necesidad para llevar a cabo todos los fines del Proyecto, no exime al contratista
de realizar dicha operacion como si figurase completa y correctamente descripta.
CARTELES, SENALIZACION Y VALLADOS DE OBRA: El Contratista debera instalar, en los
lugares designados por la Supervision de Obra, un cartel de obra, con el disefio, dimensién y
contenido de acuerdo con las instrucciones de la Supervision de Obra. Debera contarse con
caballetes, leyenda y conos como elementos de sefializacién. Estos letreros podran ser
metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en buen estado de
conservacion. La sefializacion alcanzara tanto la instalacion principal y/o instalaciones
conexas (cualquiera sea su ubicacién), asi como también a complementos, equipos y/o
magquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de la instalaciéon. En la zona
de construccion, El Contratista deberd impedir que el pablico pueda transitar por zonas que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas que puedan ser
motivo de accidentes, disponiendo a su exclusivo cargo la correcta colocacion de vallados de
obra, defensas, sefializaciones, demarcaciones, letreros, sefiales luminicas, avisos o0
cualquier otro medio reglamentario y/o necesario para evitar los riesgos y/o accidentes
inherentes a la ejecucion de la obra, en particular, con relacion a visitantes y trabajadores del
Espacio.

VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE: El Contratista sera responsable de la vigilancia
continua de la obra para prevenir robos, hurtos o deterioros de los materiales, las estructuras
u otros bienes propios o0 ajenos afectados a aquella. Esta responsabilidad se extiende a todo
lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes
del ENTE PUBLICO o de terceros, mientras se desarrollan los trabajos. La adopcion de las
medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias
de los hechos referidos. La instalacion del alumbrado suficiente para permitir la vigilancia
nocturna eficiente a cargo del contratista se encontrard en todo momento a cargo del
contratista, asi como la colocacién de luces de peligro reglamentarias si fueran necesarios,
estando a su cargo el gasto por el consumo de energia eléctrica o de combustible de la
instalacion.

PERMISOS, AUTORIZACIONES Y HABILITACIONES: En caso de que corresponda, El
Contratista deberd realizar los trAmites administrativos correspondientes ante la autoridad
competente, relacionados con las habilitaciones, los permisos y autorizaciones de obra, de
cuyo inicio deberd acompafiar constancia en el plazo de CINCO (5) dias de notificada la
adjudicacién de la obra.

LIMPIEZA DE LA OBRA: Durante la ejecucién de las obras, El Contratista deberda mantener
limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos, a satisfaccidn de la Supervisién de Obra
llevada adelante por el Area de Logistica del ENTE PUBLICO. Cuando el lugar de la obra no
se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Supervisién de Obra impondra plazos
para efectuar la misma. Al finalizar la obra El Contratista hard limpiar y reacondicionar los
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las érdenes que en tal sentido le imparta la Supervisién de Obra. Sin este requisito no
se considerara terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del
Contratista.

PROFESIONAL O MATRICULADO RESPONSABLE. REPRESENTANTE TECNICO: Se
debera presentar la copia del titulo habilitante idoneo segun las caracteristicas de la obra, con
las matriculaciones e inscripciones que hubieren de corresponder. Cuando el oferente no
posea titulo habilitante adecuado a la obra licitada, debera presentar adjunta a la oferta la
conformidad escrita y firmada de un profesional idoneo para prestar servicio como
representante técnico, la copia de su titulo habilitante con sus matriculaciones e inscripciones
correspondientes y copia del contrato o encomienda profesional visada o intervenida
debidamente por el colegio profesional correspondiente. El profesional propuesto, segun lo
estipulado al efecto, serd responsable de los términos que establezca la documentacion
contractual, y de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Sera
ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las
tareas. Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen trabajos, como asi también
a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificacidn, los cuales se consideraran
implicitamente aceptados por El Contratista si el profesional responsable no concurriere. El
Representante Técnico reportara directamente ante el Supervisor de la obra, designado por
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33.

34.

el Area de Logistica a efectos del intercambio de observaciones y/o consideraciones de
cualquier indole, que el ENTE PUBLICO estime necesario efectuar sobre el servicio que se
presta. En ausencia temporaria y autorizada del Representante Técnico, quedara siempre en
obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las mismas funciones que le competen, de
su mismo nivel, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningun caso dicho
sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Supervisién de Obra. La supervision y la
conformidad de los servicios prestados por el Contratista seran efectuadas por el Supervisor
de la Obra.

COMUNICACIONES Y ORDENES DE SERVICIO ELECTRONICAS: Las comunicaciones
con el contratista se llevardn a cabo mediante correo electronico dirigido a la direccién
contractual constituida de conformidad con lo dispuesto en este pliego. Es obligacion del
contratista mantener vigente, activa y relevar en forma oportuna su casilla de correo
electronico constituido, por lo que toda comunicacidon se tendra por notificada con la sola
constancia de remision del correo electrénico a tal direccion, sin que sea necesaria la
confirmacion de recepcion o lectura. Del mismo modo, las ORDENES DE SERVICIO emitidas
seran comunicadas al contratista a su direccion contractual de correo electrénico constituido,
las que se identificaran como tales en forma numerada y correlativa para su incorporacion al
expediente correspondiente. A través de estas ORDENES DE SERVICIO ELECTRONICAS
se asentaran todas las novedades que surjan de la prestacion: instrucciones, comunicaciones,
observaciones, incumplimientos, causales de no conformacién del servicio, etc. De acuerdo
con lo estipulado en esta clausula, la sola emision del correo electrénico con caracter de
ORDEN DE SERVICIO ELECTRONICA revestira caracter de notificacion suficiente para el
contratista, oblighndose éste a subsanar, cuando asi se requiera y de inmediato, las
situaciones denunciadas. Dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde la remisién
de la ORDEN DE SERVICIO ELECTRONICA, el contratista podra formular, en caso de
corresponder, el descargo pertinente o realizar las aclaraciones que considere necesarias.
Vencido dicho plazo sin la presentacion de descargo alguno se tendra por consentida la
observacion pertinente. El descargo debe ser presentado al Area de Logistica desde la
direccion contractual de correo electrénico constituida por el contratista

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debera coordinar con el Supervisor de
Obra del ENTE PUBLICO, el orden cronolégico y espacial de las obras y reparaciones a
realizar, ajustando durante su ejecucion los aspectos necesarios del plan de trabajo. El
Contratista tiene la obligacion de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir estrictamente
las condiciones estipuladas y cuantas 6rdenes verbales o escritas le sean dadas por el
Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO. Si a juicio del Supervisor de Obra del ENTE
PUBLICO, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el Contratista tendra la obligacién
de volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que merezca su aprobacion, no
dandole estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnizacién de ningun género,
aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepcion
provisional. El Contratista no tendra derecho a abono alguno por las tareas necesarias para la
nueva ejecucién, de acuerdo con las normas que dicte el Supervisor de Obra a la vista de la
obra ejecutada. Seran por cuenta del contratista todos los medios auxiliares necesarios para
tendido de la red y sera de su exclusiva responsabilidad cualquier accién o averia que pueda
ocurrir en la obra por insuficiencia o defecto en la disposicion de dichos medios auxiliares. El
Contratista entregara la obra con todas sus partes completamente terminadas y los servicios
funcionando perfectamente, sin dejar residuos. Sera responsable del cumplimiento de todas
las disposiciones oficiales, bien sean Nacionales o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
relacionadas con la ejecucién de las obras y en particular todas aquellas vinculadas con
materias de control, seguridad, salubridad, higiene y proteccion del medio ambiente. Esta
obligado a asegurar a su personal, con arreglo a la legislacion laboral vigente, su maquinaria,
medios auxiliares, acopiados, pero sin que estos gastos repercutan en la obra. En cualquier
caso, el ENTE no responde por siniestros que afecten a dicho personal o materiales. El
Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada, incluyendo el seguro contra incendio,
durante todo el tiempo que dure su ejecucion y hasta la recepcion definitiva El Contratista
deberd extremar todas aquellas medidas de precaucion necesarias para evitar incendios en
la obra durante el periodo de ejecucién y de conservacion de la misma, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de los trabajos a desarrollarse.
Ademas, deberd identificar un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincién
de fuego, y en caso de ser necesario, dar aviso con celeridad a la autoridad local competente
y a las Area de Logistica y de Proteccion y Vigilancia del ENTE PUBLICO colaborando con
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las mismas en el informe, la prevencion y la eliminacion de los incendios. En caso de
producirse un incendio, el mismo sera responsabilidad exclusiva del Contratista, y correran
por su exclusiva cuenta tanto los perjuicios ocasionados como aquellos que pudieran
ocasionarsele al ENTE PUBLICO o a terceros. La cuantia del seguro coincidird en cada
momento con el valor que tengan por contrato los objetos asegurados. Hasta la recepcion
definitiva, el Contratista es el exclusivo responsable de la ejecucion de las obras que ha
contratado y de las fallas que en ella puedan existir, sin que sirva de disculpa ni le dé derecho
alguno sobre las circunstancias que el Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO haya
examinado o reconocido de la construccidon durante su realizacion, de los materiales
empleados, ni aun el hecho de haber sido valoradas en certificados parciales. En caso de
producirse alguna averia, accidentes o hundimientos, el Contratista no podra alegar falta de
vigilancia en la Supervision de obra o del personal a sus ordenes para justificar los defectos
de ejecucion que hayan originado aquellos. La funcién del Supervisor de Obra del ENTE
PUBLICO se limita a la emision de directrices para la ejecucion de las obras sin que les quepa
responsabilidad por falta de cumplimiento de las mismas, ni adn en el plazo en que éstas
puedan considerarse aparentes, correspondiéndole la responsabilidad en todo caso y por
entera al Contratista. En la ejecucion de las obras que haya contratado, el Contratista sera el
Unico responsable, no teniendo derecho a indemnizacion alguna por el mayor precio, a que
pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la construccion, siendo
de su cuenta y riesgo e independiente de la inspeccion del Supervisor de Obra del ENTE. Si
el Contratista causase algin desperfecto en propiedades colindantes tendra que restaurarlas
por su cuenta dejandolas en el estado que las encontré al dar comienzo la obra. El Contratista
estara obligado a reponer cualquier parte de la obra que se deteriore durante la ejecucién del
proyecto. No se considerara como justificacion de demora en la terminacion de las obras
ninguna causa que no sea de absoluta fuerza mayor, no estimandose como tal los dias de
lluvia, sin perjuicio de lo establecido en la clausula sobre PLAZO DE EJECUCION del presente
pliego, haciéndose extensiva esta determinacién para las nevadas, hielos y otros fendmenos
de naturaleza anélogos. No serdn motivo de reclamacion alguna por parte del Contratista, los
deterioros o pérdidas producidas en maquinaria, equipos y medios auxiliares durante la
ejecucién de la obra contratada, o de aquellas que el Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO
ordene realizar. Si fueran previsibles estos dafios, el Contratista lo comunicara por escrito al
Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO, al menos con DIEZ (10) dias de antelacion, pudiendo
ser reintegrado el importe de los gastos que seran valorados a juicio del Supervisor de Obra
del ENTE PUBLICO. El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de
ejecucién de las obras, previamente fijados, alegando como causa la carencia de planos u
ordenes del Supervisor de Obra del ENTE, excepto en el caso de que en el uso de sus
facultades que este articulo le confiere, los haya solicitado por escrito y no le hayan sido
entregados. De no ser asi, sera responsable de dichos retrasos y se sujetara a las sanciones
y amonestaciones que se estipulen en el contrato. Cuando por causas no imputables al
Contratista este requiriera retrasar o interrumpir la obra, debera obtener a tales efectos la
autorizacion escrita del Organo Ejecutivo del ENTE PUBLICO o la Coordinacién que este
Ultimo designe, para lo cual realizara la correspondiente solicitud por escrito, previo informe
del Supervisor de Obra del ENTE del que se dejara en el libro de 6rdenes. La suspensién y/o
interrupcion de la obra no autorizada, podra dar lugar a las sanciones reguladas en el presente
pliego. Los retrasos imputables al Contratista llevaran consigo pérdidas del derecho a revision
de precios en el periodo comprendido entre el final del plazo y la terminacion real de la obra.
En el Acta de Recepcion Provisional, se hara constar el estado de terminacién respecto al
Proyecto y érdenes complementarias del Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO, asi como
todas las diferencias u omisiones que se observen, emplazdndose al Contratista para que
subsane y corrija las deficiencias encontradas, que por no ser sustanciales no hayan impedido
la recepcion, fijdndose un plazo breve para corregirla. Desde la fecha de Recepcion
Provisional, comienza a contarse el plazo de garantia, durante el cual responde el Contratista
por los defectos que aparecieran en la obra y en el funcionamiento del sistema y que no se
deban al mal uso. Dicho plazo se suspende si se observasen deficiencias de caracter grave,
volviendo a contarse una vez subsanadas éstas. Cuando la obra en su totalidad no se
encuentre en estado de ser recibida, se hara constar en el acta y se especificarédn en la misma
las precisas y detalladas instrucciones que el Supervisor de Obra del ENTE debe sefalar al
Contratista para remediar defectos observados, fijandose un plazo para subsanarlos. Expirado
éste, se efectuard un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder a la
recepcion provisional de las obras. El incumplimiento del Adjudicatario podra dar lugar a la
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36.
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rescision del contrato, indemnizacién o multa alternativa a favor del ENTE PUBLICO. Cuando
por causa directa de una mala ejecuciéon de la obra, falta de proteccion o delimitacion
adecuada de la misma o cualquier otra causa que sea imputable al Contratista, se produzca
la obligacién de indemnizar, esta indemnizaciébn serd por cuenta exclusiva de dicho
Contratista. Al abandonar el Contratista las distintas areas de trabajo, tanto por la buena
terminacion de las obras, como en el caso de rescision del Contrato, estd obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Supervisor de Obra fije.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Es responsabilidad del contratista dar exhaustivo
cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, en particular de lo dispuesto
en la Ley Nacional N° 19.587 o la norma que en el futuro la reemplace y demas normas
complementarias. La contratista debe contar con los correspondientes programas de
seguridad efectuados por profesional competente y aprobados por la A.R.T. (Resolucion N°
51/97). El personal afectado a la tarea debera contar con los elementos de proteccion
adecuados y reglamentarios, siendo responsabilidad de la contratista la realizacion de la
capacitacion en materia de higiene y seguridad a los trabajadores, pudiendo el ENTE
PUBLICO exigir en cualquier momento del transcurso de la obra las constancias que asi lo
acrediten. Del mismo modo, el contratista debera dar oportuno y adecuado cumplimiento de
la normativa correspondiente y local en materia de sistemas de autoproteccion, debiendo
exhibir a requerimiento del ENTE PUBLICO las constancias de vigencia de los
correspondientes planes y planos, como las constancias firmadas por los responsables
asignados a los roles y organigramas reglamentarios.

NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VINCULADA AL PODER DE POLICIA: Es
responsabilidad del contratista dar exhaustivo cumplimiento de la normativa vinculada a los
correspondientes regimenes de control de la actividad y ejecucion de las obras y/o poder de
policia, bien sea Nacional o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vinculados a las
materias de seguridad, salubridad, higiene, proteccion del medio ambiente, derechos de
Propiedad Industrial o Intelectual, etc. y/o cualquiera otra que pudiera corresponder. Cuando
fuera necesario, deberé dar cumplimiento a la normativa inherente al Impacto Ambiental de la
obra, proyecto o actividad y debera presentar su Plan de Gestion Ambiental, incluyendo
Medidas de Mitigacion en el que se identifiquen los impactos ambientales a producirse durante
la ejecucion de la Obra y las medidas de mitigacion a implementar a fin de minimizar los
impactos negativos. Cualquier gasto, impuesto, tasa, sellado o tramitacion que en virtud del
cumplimiento de esta normativa fuere necesario erogar o llevar adelante, esta a cargo de la
contratista, entendiéndose que se encontraban contemplados en la oferta presentada. En
materia de Infracciones Administrativas, debiendo el Contratista cumplir con todas las
disposiciones reglamentarias emanadas de autoridad competente vigentes en el lugar de la
Obra, serd Unico responsable por las multas y dafios que causare a terceros y por los
resarcimientos a que dieran lugar las infracciones cometidas por él o su personal.

MANEJO DE RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS: Se encuentra terminantemente
prohibido el ingreso al Espacio para la Memoria de residuos o materiales peligrosos u otros
elementos que pudieran generar riesgos o dafios a las personas o al ambiente. Los materiales
0 insumos necesarios para las tareas de construccién que pudieran considerarse riesgosos,
deberan cumplimentar en su manipulacién, tratamiento y disposicién final toda la normativa
vigente y aplicable en la materia, bajo exclusiva responsabilidad de los constructores,
contratistas y demas personas autorizadas. La disposicion de todo tipo de residuos, de
conformidad a la normativa aplicable en cada caso, es responsabilidad de las personas
autorizadas a los trabajos de construccion o intervencion en general. Es su responsabilidad
arbitrar las medidas necesarias para el retiro de residuos de todo tipo, sobrantes de
construccion y/o escombros hacia el exterior del predio, qguedando la gestion de estos, su
recoleccion y disposicion final a cargo de los autorizados, de modo que en ningin momento y
bajo ninguna circunstancia permanezcan en el interior del predio, sus edificios o sectores
comunes.

DANOS A PERSONAS Y BIENES: El Contratista sera el Gnico y exclusivo responsable
durante la ejecucion de las obras, por todos los accidentes, dafios o perjuicios, que puedan
ocasionar a otras personas o entidades. El Contratista tomara todas las disposiciones y
precauciones necesarias o las que indique la Inspeccion de Obra, para evitar dafios a o en la
Obra, alas personas que dependan de él, a las del ENTE PUBLICO, de la Inspeccién de Obra,
de la Direccion de Obra o de terceros y a los bienes del ENTE PUBLICO, el Estado Nacional,
la Ciudad de Buenos Aires o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del
obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
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sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios. Estas responsabilidades subsistiran
hasta la recepcion provisoria de la Obra y durante la ejecucion de los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia, y hasta la recepcion definitiva. A
tal efecto, el Contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la Obra, por los montos que se indican en este pliego. El ENTE PUBLICO podra
retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o las acciones que llegaran a formularse por alguno de
aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

PROVISION DE AGUA: El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del
personal de Obray de la Direccién de Obra hasta la culminacién de las tareas. Los gastos que
demande la provision de agua estan a cargo del Contratista.

GASTOS, TASAS Y DERECHOS: Todos los pagos correspondientes a gastos, tasas y
derechos derivados de la ejecucion de los trabajos que directa o indirectamente demande la
Obra seran abonados por el Contratista, incluso los correspondientes al pago de agua de la
construccion y otros afines, cuando correspondiera.

PERSONAL DEL CONTRATISTA: El Contratista es responsable por los hechos de sus
dependientes, debiendo reemplazar en forma inmediata al personal, incluido el jerarquico que,
a juicio de la Supervision de Obra, tuviere una conducta inapropiada en la obra. Asimismo, la
Supervision de Obra podra solicitar el cambio o remocién del personal que no considere
idéneo para la realizacion de las tareas encomendadas y podra también solicitar que se
incremente la cantidad de personal en obra o que se extienda el horario de trabajo si lo
considerara necesario para el cumplimiento adecuado del plan de trabajos y del plazo de obra,
sin que el Contratista pueda exigir compensacion alguna. El personal del Contratista utilizara
vestimenta adecuada, de acuerdo a las hormas vigentes de higiene y seguridad en el trabajo,
no pudiendo permanecer en obra el personal que no cumpla con este requisito. El ENTE
PUBLICO propicia la convivencia pacifica y respetuosa de todas las personas que ingresan al
predio, tanto trabajadores y trabajadoras de todo tipo como visitantes y funcionarias o
funcionarios, con criterio de igualdad. Se requiere a todas las personas dispensar un trato
adecuado y respetuoso. En tal sentido, el comportamiento del personal del Contratista debera
ser correcto en todo momento y el ENTE PUBLICO podra exigir al contratista que cualquier
integrante del mismo que comprobadamente infringiera estas pautas de convivencia y respeto
se retire del predio, sin perjuicio de las acciones legales que en casos extremos pudieran
corresponder. A esos efectos, el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para
mantener la disciplina de la Obra, a las que deberd ajustarse todo el personal que trabaje en
la Obra, tenga o no relacion de dependencia con el Contratista. Aun cuando la disciplina de la
Obra corresponde al Contratista, la Inspeccion de Obra podra ordenar a éste el retiro de la
Obra de todo personal que, por ineptitud, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta,
perjudiqgue o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos y la Obra. La orden de la
Inspeccién de Obra en ese sentido implicard solamente el retiro del personal de la Obra,
siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta
situacion, no asumiendo el ENTE PUBLICO responsabilidad alguna por reclamos posteriores
del personal afectado o del Contratista. Estas 6rdenes seran apelables ante el Organo
Ejecutivo del ENTE PUBLICO, cuya resolucion deberd acatarse inmediatamente. El
Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las tareas en obra. Si
deseare maodificar dicho horario, debera solicitarlo a la Supervision de Obra, exponiendo las
razones y demas argumentos que crea convenientes. El ENTE PUBLICO podréa o no acceder
a tal requerimiento, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de
Obra. En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de
trabajo debera quedar asentado. Si el Contratista considerase necesario, a los fines de cumplir
con el plazo de obra, que su personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de
tal modalidad de trabajo se consideraran incluidos en los Precios Basicos y el Contratista no
podré exigir compensacion alguna. En caso de que se autoricen trabajos en horario nocturno,
el ENTE PUBLICO a través de la Inspeccion de Obra podra requerir, a costa del contratista,
la disposicion de iluminacion accesoria para que el lugar de la Obra se encuentre
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de aquellos. En
todos los casos, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante
la noche estén incluidos en los Precios Béasicos y el Contratista no podra exigir compensacion
alguna. Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal,
trabajos nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser
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autorizado por la Supervision de Obra. En todos los casos se considerari que estos gastos
estan incluidos en los Precios Basicos, por lo que el Contratista no podra exigir compensacion
alguna. El Contratista debera mantener al dia el pago de las remuneraciones y cargas sociales
del personal que emplee en la ejecucion de los trabajos de la obra y sera el Unico responsable
por el cumplimiento de dichos conceptos y de todo otro costo que se derive de la relacién de
empleo, debiendo dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la legislacion vigente en la
materia. El ENTE PUBLICO podréa exigir la exhibicion de los comprobantes correspondientes
al cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del mencionado
personal. El Contratista debera exhibir la documentacion referida a seguros del personal y
terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales
cuando lo solicite el ENTE PUBLICO. EI Contratista sera exclusivo responsable de cualquier
accidente que ocurra al personal afectado a los trabajos de la obra, correspondiéndole en
consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establecen las Leyes N° 24.028,
26.773, 22.250, 19.587 y toda otra aplicable durante la vigencia del Contrato. El Contratista
se obliga a mantener al ENTE PUBLICO plenamente indemne y libre de toda responsabilidad
por incumplimiento de las normas laborales, previsionales, sindicales, pago de salarios y/o
cargas sociales, seguros, que correspondan al personal que el Contratista o los
Subcontratistas afectan a la Obra. En caso de comprobarse que el Contratista mantiene
deudas por incumplimiento de aportes o contribuciones previsionales, obligaciones laborales
o sindicales, el ENTE PUBLICO podra retener de los certificados de Obra las sumas
necesarias para satisfacer dichas obligaciones y/o para compensar cualquier monto que fuese
abonado por el ENTE PUBLICO a cualquier empleado del Contratista o de Subcontratista que
lo hubiere demandado judicialmente. Igual derecho de retencién podra ejercer el ENTE
PUBLICO en caso de comprobarse deudas del Contratista con sus proveedores y hasta las
sumas pendientes de pago al mismo.

MATERIALES Y EQUIPOS: EIl Contratista no podra ingresar ni retirar a la obra materiales,
maquinas e implementos de trabajo sin autorizacion de la Supervisién de Obra. Todos los
equipos y materiales que se ingresen deberan afectarse exclusivamente a las necesidades
propias de la obra. La conformidad que se hubiere otorgado a los materiales y equipos
propuestos por el Contratista en su Oferta no implica responsabilidad alguna para el ENTE
PUBLICO en el caso en que debieran ser aumentados, modificados o cambiados, total o
parcialmente, antes o durante la ejecucion del Contrato para cumplir con el Plan de Trabajos.
Cualquier cambio que resulte necesario realizar para satisfacer los requerimientos del
Contrato ser& a exclusivo cargo del Contratista.

ACCESO AL PREDIO E INGRESO DE VEHICULOS: El ingreso de vehiculos particulares
debe ser solicitado al ENTE PUBLICO por escrito y podra ser rechazado por motivos de
seguridad, realizacién de actividades en el predio, priorizacién de la circulaciéon de peatones,
etc. El ingreso de estos vehiculos es excepcional y el contrato no contempla el
estacionamiento de vehiculos particulares dentro del predio del Espacio para la Memoria. En
caso de que se autorizara el ingreso y estacionamiento temporal de vehiculos en el predio, el
ENTE PUBLICO no sera responsable por robo, hurto ni dafios de ninguna especie que pudiera
sufrir el vehiculo autorizado. El ingreso de vehiculos de carga u otros especiales afectados a
los emprendimientos de construccion, debe ser solicitado al Area de Logistica del ENTE
PUBLICO con no menos de 48 horas héabiles de anticipacion, brindando los detalles de peso,
tipo de carga u otros extremos necesarios. El Area de Logistica informara los accesos
habilitados a estos efectos. En ninglin caso los vehiculos de mas de dos (2) ejes podran
recorrer aleatoriamente los alrededores de los edificios ni el predio en general, debiendo
ajustar su trayectoria y estacionamiento a lo que especificamente indique el personal del
ENTE PUBLICO. Cuando en caso de emergencia se solicite la presencia de ambulancias o
bomberos, se debera dar inmediato aviso al Area de Proteccién y Vigilancia del ENTE
PUBLICO, quien autorizara e informara los accesos que se habiliten segun el caso. Durante
los procedimientos de evacuacion ante emergencias coordinados por el ENTE PUBLICO, se
encuentra prohibido el uso y circulacion de vehiculos, con excepcién de las personas
discapacitadas o con movilidad reducida. El Contratista debera informar al ENTE PUBLICO
todos los datos que se le exigieran para permitir los accesos (patentes y demas sefias
identificatorias de vehiculos, nimeros de documento del personal afectado a los trabajos, dias
y horarios, etc.) con la antelacion suficiente. Los conductores de los vehiculos cuyo ingreso se
ha autorizado, sean propios o subcontratados por el contratista, deberan tener su licencia de
conductor en concordancia con el tipo de vehiculo que conduzcan en plena vigencia y seguros
reglamentarios. Por motivos de seguridad, el ENTE PUBLICO podra denegar el acceso a
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personas y vehiculos, en particular cuando no se hubiere informado los datos necesarios para
el control de su ingreso.
GUARDA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: El ENTE PUBLICO no
se responsabilizar4 por la rotura, desperfectos o falta de materiales, instrumentos y/o
herramientas de propiedad del Contratista, los cuales quedaran exclusivamente bajo la
custodia del Contratista. La custodia y en general toda prestacion de seguridad material y/o
fisica pertenece y debe ser realizada exclusivamente por el contratista. El ENTE PUBLICO no
se responsabiliza por dafios, robo, hurto, rotura, desperfectos o falta de cualquier tipo de
bienes, materiales, instrumentos y/o herramientas de propiedad del Contratista u otros que
este pudiera haber depositado en los lugares que se pudieran habilitar para la guarda, todos
los cuales quedaran exclusivamente bajo la custodia del Contratista.
SEGUROS: El Contratista debera contratar, previo al inicio de los trabajos, los seguros que
se detallan en la presente clausula y debera acreditar su constitucion y su vigencia durante
todo el periodo contractual, mediante la presentacion de copias de sus respectivas polizas y
de los comprobantes de pago del premio, debiendo renovarse con CUARENTA Y OCHO (48)
horas de anticipacion antes de su vencimiento. La vigencia de las coberturas debe acreditarse
cada vez que lo solicite el ENTE PUBLICO o cada vez que se modifique y/o cambie de
compaiiia aseguradora, previa autorizacion del ENTE PUBLICO. El Contratista es el tnico y
exclusivo responsable de los perjuicios que ocasionare al ENTE PUBLICO o a terceros la falta
de cobertura de los seguros por los siniestros que pudieran producirse. Asimismo, el
Contratista debera mantener indemne al ENTE PUBLICO respecto de cualquier reclamo de
terceros que pudiera ocasionarse con motivo de la ejecucion de la obra por riesgos cubiertos
por los seguros a su cargo. El Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias
impuestas por las Compafiias Aseguradoras. La falta de contratacion de los seguros
estipulados o su extincién por falta de pago o cualquier otra causal que impidiera su ejecucién,
no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales
gue surjan explicita o implicitamente por la ejecucién de la obra, sin que la eventual falta de
intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el ENTE PUBLICO sirva como causal
de excepcion. EI ENTE PUBLICO no reconocera intereses por pago fuera de término de los
certificados ante la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
expuestos. El Contratista debera contratar los siguientes seguros:
a) SegqurodeRiesgos del Trabajo (A.R.T.): El Contratista sera responsable de su personal
por accidentes de trabajo, para lo cual debe contar con un seguro que cubra la totalidad
de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557, 26.773 y
27.348, sus decretos reglamentarios y demas normas complementarias. Se debera
presentar la n6mina de empleados afectados a la ejecucion de la obra con la péliza de
seguro correspondiente. El seguro debe cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o
enfermedades profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por
incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte,
accidente "in-itinere" y prestacion médico-farmacéutica, por el monto maximo que fija la
legislacion vigente. Ademas, la firma contratista debera presentar una “declaracion
jurada", donde conste que todo el personal afectado a la prestacidn se encuentra cubierto
por este sequro, indicando el numero de la péliza correspondiente y el nhombre de la
Compafiia Aseguradora. En caso de que el adjudicatario contrate a personal y/o
prestadores de servicio que no revistan el caracter de relacion de dependencia con el
mismo, deberd contar con una péliza de Seguro de Accidentes Personales o de
responsabilidad civil suficiente para dar cobertura a todas las contingencias propias
de la actividad. Se debera amparar a la totalidad del personal afectado durante la jornada
laboral incluyendo cobertura in-itinere. El contratista presentar4 la ndmina de las
personas que correspondan a este seguro indicando el nimero de la péliza con los datos
de la misma. Tanto para el caso de Seguro de Riegos del Trabajo como para el
Seguro de Accidentes Personales, queda expresamente establecido que la péliza
debera contener Clausula de No Repeticion a favor del ENTE PUBLICO ESPACIO
PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS. Por lo tanto, en cada oportunidad en que se produzca alguna modificacién
en la dotacién destacada, el adjudicatario debera comunicar este extremo al ENTE
PUBLICO por medio fehaciente, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de producida
la misma, presentando las constancias correspondientes segun lo estipulado en los
parrafos precedentes.
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Sequro de Responsabilidad Civil Extracontractual: sera responsabilidad exclusiva del
Contratista todo dafio ocasionado a la propiedad, robo o perjuicio a personas, lesiones
personales o fallecimiento a causa de hechos directos o derivados que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de la obra y por todo reclamo judicial
y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello. Debera contratar un Seguro de
Responsabilidad Civil por la suma minima de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000,00),
POR HECHO Y POR PERSONA, que cubra todos los dafios que, como consecuencia de
la prestacion del servicio que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o bienes de
terceros y/o del ENTE PUBLICO; o por la utilizacion de cualquier vehiculo o equipo
alquilado o de propiedad del Contratista, que este pueda utilizar para la prestacion de los
servicios vinculados con el objeto del presente. Dicha poliza debera ser endosada a favor
del ENTE PUBLICO. El contratante deber4 mantener siempre indemne al ENTE
PUBLICO y debera reintegrar todo desembolso que este deba hacer, originado en los
hechos por los que, de acuerdo a este Pliego, deba responder el Contratista.

Sequro todo riesgo de Contratistas de construccion: El contratista debera contratar
un Seguro todo riesgo de Contratistas de construccién que ampare los riesgos inherentes
a la obra asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa.
El valor asegurable sera el valor total final del contrato, con sus correspondientes
adicionales y redeterminaciones si las hubiere. Es obligacion del adjudicatario contratista
procurar la actualizacion permanente de las sumas aseguradas. En tal sentido, se
detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:
1.- Incendio, rayo y explosion; 2.- Terremoto, maremoto, temblor o erupcion volcéanica; 3.-
Ciclén, huracan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes,
hundimiento o deslizamiento del terreno, etc.; 4.- Caida de aviones o partes de ellos; 5.-
Robo; 6.- Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de
la obra y/o equipos y otros dafios analogos, tipicos de la construccion; 7.- Huelga; 8.-
Periodo de mantenimiento; 9.- Campamento y construcciones temporarias; 10.-
Remocion de escombros; 11.- Error de disefio/falla de materiales; 12.- Gastos adicionales
por horas extras y de aceleracion; 13.- Responsabilidad Civil; 14.- Dafio ambiental, en
caso de corresponder. La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y
desplazamiento de los automotores 0 maquinarias y equipos viales afectados a los
servicios contratados y/o los que provoguen o involucren a la carga transportada, asi
como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o subcontratado.
También estaran cubiertos por estas pélizas los eventos producidos como consecuencia
de cualquier accidente que se produzca por la ejecucion de los trabajos. Formaran parte
de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan como consecuencia de
conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin
proteccién), solados (pavimentos y/o veredas) deteriorados o sin reparar como
consecuencia del desarrollo de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos
aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. En caso de que el monto
de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante sera
asumida por el Contratista. Las poélizas deberan contener: 1.- Un endoso sin restriccion
de ninguna especie o naturaleza a favor del ENTE PUBLICO; 2.- Una clausula por medio
de la cual el Contratista se compromete a comunicar fehacientemente al ENTE PUBLICO
a través del Area de Logistica con TREINTA (30) dias de anticipacion cualquier cambio
en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion o vencimiento de la misma o de
reducciones en los montos de las coberturas. La vigencia de la cobertura comenzara
desde el inicio de la Obra o el envio de los primeros materiales y finalizara con la fecha
de recepcion provisoria total de la Obra y/o definitiva, mas su periodo de prueba de
corresponder.

En caso de que acontezca un siniestro, respecto de cualquiera de las especies de cobertura
requeridas, el Contratista debera informar de ello al ENTE PUBLICO en forma diligente,
fehaciente y con la mayor inmediatez. Deberd llevar a cabo y a su costo las gestiones
necesarias ante el asegurador o los aseguradores que correspondieran segun el caso, u
otras entidades necesarias, para garantizar la efectiva cobertura y la mas pronta resolucion
de cualquier tipo de conflicto o potencial litigio o reclamo vinculado a ello, de modo que el
ENTE PUBLICO se mantenga y resulte en todo momento indemne de cualquier tipo de
responsabilidad.
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PRESENTACION DE POLIZAS: Los requisitos exigidos para la constitucion de los seguros,
deberan ser cumplimentados por el Contratista con una antelacion no menor de CUARENTA
Y OCHO (48) horas de la fecha fijada para el inicio de la obra. El incumplimiento dentro del
plazo fijado para la presentacion de las pélizas motivard en todos los casos la postergacion
del comienzo de la prestacion del servicio y la consiguiente aplicacion de las sanciones a que
se hara pasible.

RENOVACION DE POLIZAS: Si durante la prestacion del servicio se produjera el vencimiento
de las pdlizas a las que se refieren las clausulas anteriores, el contratista estara obligado a
constituir nuevos seguros hasta la finalizacién efectiva de los trabajos encomendados con una
anticipacion no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas a la fecha de vencimiento de las
mismas. La no actualizacién de dichas pdlizas dara lugar a la interrupcion de la prestacion,
pudiendo dicha situacion provocar la rescisién. Los seguros deberan contratarse en
compafiias o entidades aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, de acuerdo con las leyes y demas disposiciones vigentes en la materia y con domicilio
en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, e incluiran al ENTE PUBLICO como cotitular o
beneficiario, segin corresponda. En caso de que las primas sean abonadas en cuotas, las
respectivas pdlizas no deberan contener clausula restrictiva alguna de existir incumplimiento
en el pago de las mismas.

FACTURACION Y CONDICIONES DE PAGO: El Contratista debera presentar la factura
correspondiente, de acuerdo con el certificado de obra emitido, a la direccién de correo
electronico logistica@espaciomemoria.ar. Es requisito para su pago la previa conformacion
del servicio por parte del Coordinador del Area de Logistica, de acuerdo con lo estipulado en
el PLAN DE TRABAJO FINAL. La factura debera emitirse a nombre del ENTE PUBLICO
ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS. ElI ENTE PUBLICO, CUIT N° 30-71125783-3, su caracter frente al IVA,
GANANCIAS e IIBB es el de EXENTO. En caso de corresponder, el ENTE PUBLICO actuara
como agente de retencién de los impuestos mencionados o de otros tributos nacionales,
provinciales, locales o municipales que pudieran crearse en el futuro y sean de aplicacion, en
las facturaciones que se emitan. El tipo de factura que debe emitirse se identificara con las
letras que para cada caso se establece a continuacion: de tratarse de un proveedor que revista
la condicién de responsable inscripto en el IVA: letra “B” o letra “M”, segun corresponda, de
tratarse de un proveedor que sea responsable monotributista, exento, o no alcanzado por el
impuesto: letra “C”. La factura que se presente una vez certificada de conformidad por los
responsables de la constatacion de la correcta prestacion del servicio sera abonada dentro de
los TREINTA (30) dias contados a partir de su aprobacién, mediante pago via transferencia
electronica en cuenta bancaria corriente o de ahorro.

INFORMACION DE CUENTA BANCARIA: El adjudicatario debera informar la cuenta
bancaria corriente o de ahorro, donde se efectivizara el pago, completando el formulario
“Autorizacion de acreditacion en cuenta bancaria del Beneficiario”, que se adjunta como Anexo
IV al presente pliego. Para todas aquellas operaciones que superen la suma de PESOS DIEZ
MIL ($10.000,00), dicho formulario debera incluir la certificacion de cuenta emanada por la
entidad bancaria correspondiente.

IMPORTANTE: el adjudicatario debera proporcionar la informacion requerida al momento de
la suscripcién de la correspondiente Orden de Compra, resultando condicién imprescindible y
excluyente para poder proceder al pago de las facturas pertinentes.

REVISION DE PRECIOS: El oferente debera realizar las previsiones de costos en general
necesarios para garantizar la correcta prestacion del servicio solicitado, incluyendo la
proyeccion de aumentos por paritarias. El precio de la contratacién es fijo e invariable y no
admite el reconocimiento de mayores costos, salvo que alguna de las partes acredite que su
prestacion se ha tornado excesivamente onerosa por razones excepcionales e imprevisibles.
Se considerara que la prestacion se ha tornado excesivamente onerosa cuando se encuentren
debidamente acreditadas circunstancias externas y sobrevinientes que afecten de modo
decisivo el equilibrio contractual. EI ENTE PUBLICO rechazara las solicitudes de revision de
precios formuladas con inmediatez al acto de adjudicacién, cuando pueda presumirse o
existan indicios de que se trata de una maniobra maliciosa o de competencia desleal, sin
perjuicio de la aplicacion de las penalidades o sanciones que pudieran corresponder. En tal
sentido, y para que sea viable la adopcién de la metodologia prevista en esta clausula resulta
imprescindible que las distorsiones que se produzcan resulten significativas, es decir, que
posean una especial importancia. Dicha circunstancia sélo se tendra por concretada cuando
las distorsiones operadas determinen que los precios de los items que conforman la estructura

20



file:///C:/Users/vgoli/OneDrive/Escritorio/ENTE%20CUARENTENA/HOJAS%20DE%20TRABAJO/PLIEGOS/PROYECTOS/logistica@espaciomemoria.ar

51.

de costos estimada, cuya incidencia y parametros de variacion superen, en conjunto, el SIETE
POR CIENTO (7%). Al solo efecto de verificar las distorsiones que pudieren producirse, se
aplicara a los items expuestos la variacién operada, conforme la incidencia y los pardmetros
fijados en la estructura de costos y tomando como base los correspondientes al mes anterior
al de la presentacion de la oferta o de la dltima redeterminacion, de corresponder. Es decir,
gue se aplicaran los porcentajes de variaciones operados, al porcentaje de incidencia en los
items en cuestion. De superarse el SIETE POR CIENTO (7%) previsto, conforme la Estructura
de Costos presentada en la oferta, el contratista podra solicitar la redeterminacion de precios,
debiendo ponderar y justificar la efectiva incidencia de dicha distorsidn en su Estructura Real
de Costos. Formulada por la adjudicataria la solicitud de redeterminacién de precios, el ENTE
PUBLICO analizara y resolvera, en su caso, la compensacion que considere procedente. De
hacerse lugar a la redeterminacién de precios solicitada se procedera a suscribir un Acta
Acuerdo. A tal fin, cada oferente, junto con la oferta, debera presentar su estructura de costos.
La solicitud de redeterminacion de precios debera estar acompafiada de los analisis de precios
o0 estructuras de costos de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias, en soporte digital, detallando los precios de referencia
asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura de costos. Se
detallaran asimismo las fuentes de informacion asociadas a cada insumo incluido en los
andlisis de precios.

ALTERACIONES DEL CONTRATO: ElI ENTE PUBLICO podra disponer modificaciones al
Contrato, en los términos de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas y sus madificatorias y
complementarias. Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del Contrato motivadas por
alteraciones del proyecto, errores del computo o presupuesto realizados por el Comitente, por
dificultades materiales imprevistas o la aprobacion de los Proyectos que produzcan aumentos
o reducciones de costos o0 trabajos contratados, 0 por otras causas justificadas podran ser
dispuestas en forma unilateral por la autoridad competente o por acuerdo de partes. El
Contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por las modificaciones de
las condiciones contractuales, basadas en error u omision de su parte, como asi tampoco por
los beneficios que hubiera dejado de percibir por los trabajos suprimidos. [ALTERACIONES
QUE NO SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20 %) DEL MONTO CONTRACTUAL] Las
modificaciones dispuestas unilateralmente por la autoridad competente seran de cumplimiento
obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) en mas o en menos, del monto total del
Contrato. [ALTERACIONES QUE SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20 %) DEL MONTO
CONTRACTUAL] Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el
VEINTE POR CIENTO (20%), del monto total del Contrato no seran obligatorias para el
Contratista, pero podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista
a su derecho a rescindir el contrato prevista en el inciso a) del articulo 53 de la Ley N° 13.064.
Para el célculo de este porcentaje se tendra en cuenta el porcentaje acumulado del resultado
del balance de economias y demasias de cada una de las modificaciones realizadas con
anterioridad a la modificacién que se aprueba. EI ENTE PUBLICO podréa optar por ejecutar
directamente o por terceros las demasias o trabajos adicionales cuya ejecucién no fuese
aceptada por el Contratista. [LIQUIDACION DE DEMASIAS] Cuando se aumenten las
cantidades previstas para un item, el Comitente abonara al Contratista los importes que
correspondan con los valores previstos en el Contrato para cada item o en la ultima
redeterminacién de precios aprobada. Si la cantidad en que se incrementara el item superara
en mas de un VEINTE POR CIENTO (20%) la cantidad prevista en el contrato, se podran fijar
nuevos precios de comun acuerdo entre las partes por las cantidades que excedieren el
VEINTE POR CIENTO (20%) de la prevista para el item en el contrato. [LIQUIDACION DE
ECONOMIAS] Solamente podran reducirse los items cuyo avance de ejecucion no haya
alcanzado el CIEN POR CIENTO (100%). No podra reducirse una cantidad que represente un
porcentaje mayor que el porcentaje faltante de ejecutar del item ni modificarse precios por las
cantidades ejecutadas segun la Ultima acta de medicion. Si la cantidad en que se disminuyera
un item superara el VEINTE POR CIENTO (20%) de la cantidad prevista en el contrato, se
podrén fijar nuevos precios de comun acuerdo entre las partes por todo el item disminuido,
con la salvedad establecida precedentemente. Cuando se disminuyeran las cantidades
previstas para un item o se suprimiese un item completo, el Contratista no tendra derecho a
lucro cesante por los trabajos suprimidos. [[TEM NUEVO] En el caso de creacion de un nuevo
item, las partes convendran los precios a aplicar, por analogia con los precios contractuales a
valores originales de Contrato o de la Ultima redeterminacion de precios aprobada. Sin
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perjuicio de lo establecido precedentemente, el ENTE PUBLICO podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacion alguna. [PRECIOS NUEVOS] En todos los
casos en que se fijen precios nuevos, incluyendo la incorporacién de nuevos items, en el
supuesto de no llegarse a un acuerdo sobre el nuevo precio en un plazo razonable que podra
fijarse en el PCP, a fin de no demorar la ejecucién de la Obra el ENTE PUBLICO podra fijar
los valores que considere adecuados por analogia con los del Contrato y exigir al contratista
gue ejecute los trabajos con estos valores, sin perjuicio del derecho de éste de formular los
reclamos que considere que corresponden, los que podran ser resueltos hasta la liquidacion
final del Contrato. Se entiende que existe analogia con los precios contractuales cuando, para
la fijacion de los nuevos precios, se tengan en consideracion los precios unitarios de los
insumos previstos en los analisis de precios para materiales, mano de obra y otros. En todos
los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos porcentajes de
gastos generales e indirectos, gastos financieros y beneficio establecidos en el Contrato
original. El derecho de las partes a la fijacibn de un precio nuevo para uno o mas items
previstos en el Contrato o para items nuevos, debe ser ejercido de buena fe, en el marco de
lo previsto en los articulos 9° y 10 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, no amparandose
el ejercicio abusivo de derechos. En ningun caso la fijacion de precios nuevos podra justificar
la propuesta o aceptacion de cualquier forma de sobreprecios. [PROCEDIMIENTO PARA
ORDENAR MODIFICACIONES CONTRACTUALES] Las modificaciones contractuales seran
formalmente dispuestas por el Organo Ejecutivo del ENTE PUBLICO, no reconociéndose
ningdn trabajo adicional que no esté previamente aprobado por dicha autoridad.
[MODIFICACIONES DE PLAZOS] Si como consecuencia de las modificaciones contractuales
dispuestas resultara necesario modificar los plazos secuenciales o finales de las Obras, el
acto que las apruebe incluira las respectivas adecuaciones de plazos y del Plan de Trabajos
e Inversiones. [MODIFICACION DE LAS GARANTIAS] Siempre que se produzcan
modificaciones del monto contractual en mas o en menos, el Contratista debera ampliar o
reducir, segun corresponda en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento o reduccién, las
garantias del Contrato. [TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR
O SIN LA CONFORMIDAD DEL ENTE PUBLICO] Los trabajos ejecutados con materiales de
mayor valor que los previstos en la Documentacién Contractual ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de
servicio comunicadas al Contratista, 0 que no respondiesen a lo establecido en este Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnicas, podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion de Obra
podra ordenar su demolicién y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,
estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

PRUEBAS ANTES DE LA RECEPCION PROVISIONAL: Antes de verificarse la recepcion
provisional y siempre que sea posible, se someteran todas las obras a pruebas de resistencia,
estabilidad y funcionamiento, con arreglo al plan que proponga el Representante Técnico del
ENTE encargado de la inspeccién facultativa. Si los resultados no fueran satisfactorios, el
Contratista debera repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando
las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la
Supervision de Obra, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo.
RECEPCION PROVISIONAL: Una vez terminadas las obras se procedera a la recepcion de
las obras ejecutadas, con arreglo al proyecto o modificaciones posteriores, labrandose el acta
correspondiente. En caso de que al verificar el reconocimiento se encontrasen defectos
subsanables en la ejecucion de las obras, se concederd al Contratista un plazo que no podra
exceder de QUINCE (15) dias para corregir los defectos, y a la terminacion del mismo se
reconoceran nuevamente y se procedera a la recepcion como anteriormente se indica. En
cualquier caso, el acta de recepcion provisional sera también suscripta por la Supervision de
Obra o quien el Organo Ejecutivo designe. Se tendra en cuenta todo lo indicado en el apartado
de Obligaciones del Contratista. Efectuada la recepcion provisional, para el abono de los
trabajos realizados durante el plazo de garantia, se procedera de la siguiente forma: si los
servicios que se realicen estuviesen especificados en el Proyecto, no habiendo sido
ejecutados por el Contratista sin causa justificada a su debido tiempo, y el Supervisor de Obra
exigiese su ejecucion durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuran
en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido. Si se han ejecutado los trabajos
precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del area de trabajo, al
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haber sido ésta utilizada durante dicho plazo, se valoraran y abonaran a los precios del dia,
previamente acordados. Si se han efectuado trabajos de reparacion de desperfectos
ocasionados por deficiencias de la construccion o mala calidad de los materiales y/o equipos
utilizados, nada se abonard por ello al Contratista. Previamente a la Recepcion Provisional y
durante el plazo de garantia, el Contratista debera mantener el area de trabajo totalmente
limpia de cualquier resto de materiales, trabajos que se entienden comprendidos en esta
contratacion. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en materia de mantenimiento en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.

PERIODO DE GARANTIA DE OBRA Y RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista esta
obligado a la conservacion de la obra ejecutada durante el plazo de garantia que se estima en
DOCE (12) MESES, desde la terminacion de la obra hasta la recepcion definitiva. Durante
este periodo, el Contratista no podra retirar la fianza definitiva y vendra obligado a reponer o
rehacer cuantas deficiencias, deterioros o roturas se ocasionen en las obras por causas no
imputables a otros factores. Las condiciones en cuanto al plazo de garantia, variaciones en la
cantidad de obra a realizar, recepcion de la obra y otros no definidos en este Pliego se
ajustaran en general a lo dispuesto en el marco normativo fijado en la clausula 1, y en
particular, a lo que se disponga en el documento de adjudicacién y sus pliegos
correspondientes. El plazo de garantia se contara a partir de la fecha de recepcion provisional
de la obra a que se hace referencia en el apartado anterior, y durante este periodo seran de
cuenta del Contratista las obras de conservacion y reparacién que sean necesarias. Si al
proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva alguna obra se encontrase sin las
debidas condiciones al efecto, se aplazara dicha recepcion definitiva hasta tanto la obra esté
en disposicion de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de
ampliacion de plazo de garantia y siendo obligacion del mismo continuar encargadndose de la
conservacion y reparacion de las obras en cuestion. Terminado el plazo de garantia se
procedera a la recepcion definitiva en la forma que se ha indicado para la recepcion
provisional. El acto de Recepcién Definitiva serd suscripto por el Supervisor de Obra del ENTE
y el Contratista. Deficiencias en construccién o calidad: si en este periodo, el Representante
Técnico del ENTE PUBLICO observara alguna falla de construccion o de calidad en los
materiales utilizados que no hubiera advertido a lo largo de la ejecucion, podra ordenar la
demolicién y sustitucion con cargo al contratista.

MEDICION DE LOS TRABAJOS - CERTIFICACIONES: Se podran realizar DOS (2)
certificaciones parciales: una al cuarenta por ciento (40%) y otra al setenta por ciento (70%)
de la obra ejecutada, de acuerdo al plan de trabajo aprobado.

CERTIFICACION FINAL DE OBRA: La certificacion final de obra estaré sujeta a la entrega
de la documentacién conforme a obra de los trabajos realizados. Esto implica los planos, las
caracteristicas técnicas y garantias de los bienes instalados, habilitaciones si fueran
necesarias, informe final de obra en el que estén descriptas las tareas realizadas y el estado
general de las instalaciones.

RESCISION DEL CONTRATO - CAUSALES: El Contrato podra ser rescindido por causas
imputables al Contratista, al ENTE PUBLICO o de comun acuerdo. [RESCISION POR
CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA] El ENTE PUBLICO tendra derecho a la rescision
del Contrato, en los casos siguientes: a) En caso de muerte, quiebra, concurso o incapacidad
sobreviniente del Contratista, salvo que los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso,
ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en aquél. El ENTE PUBLICO
fijara los plazos de presentacion de los ofrecimientos y podra admitirlos o desecharlos, sin
que, en el Ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacién alguna. b) Cuando
el Contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones
y condiciones estipuladas en el Contrato. ¢) Cuando el Contratista proceda a la ejecucion de
las Obras de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de
trabajo y a juicio del Comitente no pudieran terminarse en los plazos estipulados. Se considera
gue se configura esta causal cuando el nivel de inversién en obra es inferior al SETENTA POR
CIENTO (70%) de la prevista. d) Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado en la
Documentacién Contractual para la iniciacion de las Obras. e) Si el Contratista transfiere en
todo o en parte su Contrato, se asocia con otros para la construccion o subcontrata, sin previa
autorizacion del ENTE PUBLICO. f) Cuando el Contratista abandone las Obras o interrumpa
los trabajos por plazo mayor de OCHO (8) dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o
interrupcion sean continuados por el término de un mes. g) Cuando alcanzado un plazo de
CINCO (5) dias, el adjudicatario no hubiera dado cumplimiento a lo establecido en la clausula
de este pliego en relacién con la renovacion de polizas requeridas. En el caso del punto ¢), se
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exigird al contratista que ponga los medios necesarios para acelerar los trabajos hasta
alcanzar el nivel contractual de ejecucion en el plazo que se le fije y se procedera a la rescision
del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto. En el caso del punto d),
se podra prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista demostrase que la demora
en la iniciacién de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su
compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prérroga, o que concedida
ésta el contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato
guedara rescindido con pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de
reparos si existiera. [EFECTOS DE LA RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA] La rescision del Contrato por causas imputables al Contratista, excepto en el
supuesto de caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del Contrato, tendra las siguientes consecuencias: 1) El Contratista perdera la
Garantia de Cumplimiento del Contrato y de Fondo de Reparos si existiera, que correspondera
ser percibida por el ENTE PUBLICO (la ejecucion de las garantias por parte del ENTE
PUBLICO no obstara al reclamo por los incumplimientos en que el oferente y/o adjudicatario
hubiesen incurrido, pudiendo el EI ENTE PUBLICO demandar dafios y perjuicios, mayores
costos, multas, gastos, honorarios y demas cargos derivados de los incumplimientos hasta
obtener la reparacion integral del dafio sufrido); 2) El Contratista respondera por los perjuicios
que sufra el ENTE PUBLICO a causa del nuevo contrato que celebre para la continuacion de
las Obras o por la ejecucion de estas directamente; 3) El ENTE PUBLICO tomara, si lo cree
conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y
materiales necesarios para la continuacion de la obra; 4) Los créditos que resulten por los
materiales que la administracion reciba, en el caso del punto anterior, por la liquidacién de
partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos,
guedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos; 5) Cuando el Contratista
fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el DIEZ POR CIENTO (10 %) del
monto del Contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los adicionales que
hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente. En este caso el ENTE
PUBLICO podréa optar por aprobar la rescision del Contrato por culpa del Contratista o fijarle
un plazo para terminar la Obra bajo apercibimiento de rescindir el Contrato por su culpa con
los efectos establecidos en el presente pliego. [RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES AL ENTE PUBLICO] El Contratista tendr& derecho a rescindir el Contrato, en
los siguientes casos: 1) Cuando el ENTE PUBLICO dispusiera modificaciones en el Contrato,
cuyo balance de economias y demasias superara en mas o en menos el VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto del Contrato calculado en moneda homogénea. 2) Cuando el ENTE
PUBLICO suspendiera por mas de TRES (3) meses la ejecucion de las obras y la suspension
fuese impugnada por el Contratista en el plazo de DIEZ (10) dias desde su notificacién, salvo
gue se tratara del supuesto de suspension vinculada a hallazgos histéricos. Transcurrido ese
plazo la suspensién quedara consentida y no podra alegarse como causal de rescision del
Contrato. 3) Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres
meses o a reducir el ritmo previsto en mas de un 50% durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracién, de la
entrega de elementos o materiales a que se hubiera comprometido. La mora en el pago de
certificados no sera causal para la rescision del Contrato. La rescisién encuadrada en esta
causal deberd ser solicitada dentro de los DIEZ (10) dias habiles de verificados los supuestos
de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora quedara consentida. 4) Por caso
fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del
Contrato. 5) Cuando el ENTE PUBLICO no efectle la entrega de los terrenos ni realice el
replanteo de la Obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos, mas una
tolerancia de TREINTA (30) dias. [EFECTOS DE LA RESCISION POR CAUSAS
IMPUTABLES AL ENTE PUBLICO] Producida la rescision del Contrato en virtud de las
causales previstas previamente, ella tendra las siguientes consecuencias: 1) Liquidaciéon a
favor del Contratista, previa valuacion practicada de comun acuerdo con él sobre la base de
los precios, costos y valores contractuales, del importe de los equipos, herramientas,
instalaciones, Utiles y demas enseres necesarios para las Obras que éste no quiera retener;
2) Liquidacion a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados,
en viaje o en elaboracion, que sean de recibo; 3) Transferencia, sin pérdida para el Contratista,
de los Contratos celebrados por el mismo para la ejecucion de las Obras; 4) Si hubiera trabajos
ejecutados, el Contratista debera requerir la inmediata recepcién provisoria de los mismos,
debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia; 5)
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Liquidacion a favor del Contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido como
consecuencia de la rescision del Contrato; 6) No se liquidara a favor del Contratista suma
alguna en concepto de indemnizacion, lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido
obtener sobre las Obras no ejecutadas; 7) El ENTE PUBLICO tomara posesion inmediata de
la Obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalto de los
trabajos, materiales y equipos; 8) EI ENTE PUBLICO tomar4, si lo creyera conveniente y previa
valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios
para la continuacion de la Obra. [RESCISION DE COMUN ACUERDQ] Podré rescindirse el
contrato de comun acuerdo, sin culpa de las partes, en casos de imposibilidad comprobada
de continuar con la Obra en las condiciones pactadas por causas no imputables a las partes
debidamente justificada. La rescisién de comun acuerdo se instrumentara en un acta en la
gue se dara cuenta circunstanciada de las razones que la justifican, y se acompafiaran los
informes técnicos de finalizacion en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion
a los objetivos previstos. El acuerdo debera ser aprobado por la autoridad que aprobd la
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin. [EFECTOS DE LA
RESCISION DE COMUN ACUERDO] Aprobada la rescision del Contrato de comun acuerdo,
tendra las siguientes consecuencias: 1) Recepcion provisional de la Obra en el estado en que
se encontrare y posterior recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia; 2) Devolucién de
la Garantia de Cumplimiento del Contrato y del Fondo de Reparos si existiera una vez operada
la recepcion definitiva, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos
originados en vicios ocultos; 3) Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no
merecieren objecion, previa deduccion de las multas que pudieren corresponder; 4)
Certificacion y pago de los materiales existentes en Obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que el ENTE PUBLICO quisiere adquirir. 5) EI Comitente no sera responsable
por el pago de gastos improductivos, dafio emergente, ni lucro cesante como consecuencia
de la rescision. 6) Total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la Obra de que se trate, con excepcidn de los que fuesen reconocidos expresamente en el
acuerdo rescisorio. 7) EIl ENTE PUBLICO podra optar por sustituir al Contratista en sus
derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de
la Obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos. 8)
Toma de posesion de la Obra. Tomada la posesién inmediata de la Obra se hara un inventario
y avallo de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas correspondientes. El
ENTE PUBLICO tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin
aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la
Obra. [INVENTARIQ] El inventario se realizar4 con un representante de cada parte. Si el
Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el
acto del inventario, el Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al
Contratista, bajo constancia, una copia de aquél. [AVALUO] El avallo se realizara de mutuo
acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte (el ENTE PUBLICO podra
acudir al personal calificado de su Area de Logistica u otros sectores especializados). En caso
de disconformidad entre ellos, el ENTE PUBLICO dispondréa que el diferendo se resuelva por
la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias de notificado el Contratista no nombrare a
su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallio que
practique el perito nombrado por el ENTE PUBLICO. [LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS Y
MATERIALES] El ENTE PUBLICO practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados
por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases
de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo, procedera a la liquidacién de los
importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la
continuacién de la Obra que hayan sido almacenados. Los materiales y equipos no aceptados
por el ENTE PUBLICO seran retirados de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del
término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias. Si el Contratista no
diera cumplimiento en el plazo sefialado, el ENTE PUBLICO podra hacer retirar y depositar
fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista.
Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que sefale
el ENTE PUBLICO; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del Contratista. El importe de
la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a
favor del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando
la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la
terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de
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éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato, o la mala ejecucién de
los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren
para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al ENTE PUBLICO,
el contratista debera abonar el saldo que por ese saldo resulte.

GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: Correran a cargo del Contratista los siguientes
gastos: limpieza y seguridad de la obra, tanto durante la ejecucién como en el momento de su
terminacion y entrega; proteccion y seguros de la obra en ejecucion; liquidacion y retirada, en
caso de rescision del contrato, cualquiera que sea su causa y momento; replanteo, analisis,
pruebas, etc., que se especifiquen en los correspondientes apartados del pliego.
CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: En ningln caso la invocacion de situaciones imprevistas
o hechos propios o de terceros ajenos a la presente contratacion, autorizara al PROVEEDOR
a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del
Contrato oportunamente suscripto, salvo que se tratare de eventos previstos como caso
fortuito o fuerza mayor de conformidad con el articulo 1730 y concordantes del Cédigo Civil y
fuese debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por el organismo
licitante. La prestacion objeto de la presente licitacion reviste el caracter de esencial, necesaria
y continua para el normal desenvolvimiento de la funcion publica inherente al ENTE PUBLICO.
En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. [DERECHO DE
RETENCION] El Contratista renuncia expresamente al derecho de retencion previsto en el
articulo 2587 del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion y a cualquier otra medida precautoria
gue obstaculice la terminacién de la Obra. En ningln caso el Contratista, basado en la
situacion de divergencia o alegando que existen divergencias no resueltas, podra suspender
por si los trabajos ni aun parcialmente. Si lo hiciere, se hara pasible de una multa de CERO
COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto contractual actualizado por cada dia en que
se comprobare tal suspension.

PENALIDADES Y SANCIONES: Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran
pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el articulo 49 del Reglamento de
Contrataciones del ENTE PUBLICO aprobado por Resolucién N° 02-EMPDDH/2010, cuando
incurran en las causales reguladas en los articulos 102 y 106 del reglamento aprobado a su
vez por el Decreto PEN N°1030/16, respectivamente, y de conformidad con el régimen
establecido por los articulos 103, 104, 105, 108 y 109 de citado Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional. Seran aplicadas por el Organo Ejecutivo del ENTE PUBLICO y se fijaran dentro de
los limites de tiempo establecidos en las hormas citadas y de acuerdo con las circunstancias
atenuantes o agravantes particulares a cada caso. A tales fines se podra tener en cuenta,
entre otras, la extension del dafio causado, los antecedentes previos del proveedor y los
motivos que determinaron el incumplimiento. La aplicacién de una sancién de suspension o
inhabilitacion no impedird el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere
adjudicados o en curso de ejecucion, ni de sus posibles ampliaciones o prérrogas, pero no
podran adjudicarsele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sancién y hasta la
extincién de aquélla. De conformidad a lo estipulado en el punto 2 del inciso c¢) del articulo 102
del Decreto PEN N°1030/16, se deja expresamente establecido que el incumplimiento en
término de las obligaciones emergentes del contrato de acuerdo con lo que surge de este
pliego y sus especificaciones técnicas, verificado por el Area de Logistica, coloca al
adjudicatario en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicacion de las penalidades
establecidas en las diversas clausulas de este pliego y las que se especifican a continuacion,
sin perjuicio de los descuentos que correspondan aplicarse por el incumplimiento del servicio:

CAUSALES PARA
MULTA

DETERMINACION DE LOS
MONTOS

DETERMINACION DE LA
MORA

Por no iniciar la obra en el
término establecido en el
presente pliego, por causas
imputables al adjudicatario:

Por cada dia de demora:
cincuenta centésimos por ciento
(0,50%) sobre el monto total
adjudicado.

Vencido el plazo de diez dias
estipulado.

Por no hacerse presente para
cumplimentar la realizacion
de la totalidad de las TAREAS
DE EJECUCION DIARIA:

Por cada oportunidad: tres por
ciento (3%) sobre el monto total
adjudicado por cada siete (7) dias
de atraso o fraccién mayor de tres
(3) dias.

En forma automatica, a partir de
gue se constate mediante
ORDEN DE SERVICIO
ELECTRONICA.
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Por interrumpir la obra o
suspender la obra sin
autorizacion del ENTE
PUBLICO.

Por cada oportunidad: tres por
ciento (3%) sobre el monto total
adjudicado por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion mayor de tres
(3) dias.

En forma automatica, a partir de
que se constate mediante
ORDEN DE SERVICIO
ELECTRONICA

Por realizar parcialmente o en
forma deficiente las TAREAS
DE EJECUCION DIARIA:

Por cada oportunidad: tres por
ciento (3%) sobre el monto total
adjudicado por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion mayor de tres
(3) dias.

Una vez consentido el plazo de la
observacion respectiva mediante
ORDEN DE SERVICIO
ELECTRONICA.

Por no finalizar las obras
contratadas dentro del plazo
contractual y las prérrogas

Por cada dia de demora:
cincuenta centésimos por ciento
(0,50%) sobre el monto total

En forma automatica, a partir de
que se constate mediante
ORDEN DE SERVICIO

superiores al VEINTE POR

(0,50%) sobre el monto total

otorgadas: adjudicado. ELECTRONICA.
Cuando el Contratista | Por cada dia de demora:|Una vez consentido el plazo de la
incurriera en atrasos | cincuenta centésimos por ciento | observacion respectiva mediante

ORDEN DE SERVICIO

concluir determinadas etapas
de la Obra:

CIENTO (20%) en la|adjudicado. ELECTRONICA.

ejecucion del plan de trabajos

y curva de inversiones,

incurrird en mora parcial y de

no regularizar los trabajos en

el plazo que se le fije, previa

intimacion:

Por incumplir los plazos|Por cada dia de demora:|En forma automatica, a partir de
parciales que se hubieran | cincuenta centésimos por ciento|que se constate mediante
establecido para realizar|(0,50%) sobre el monto total | ORDEN DE SERVICIO
determinados trabajos o | adjudicado. ELECTRONICA.

Por no hacerse presente el
Representante Técnico o0 no
contar con la cantidad y
especie de personal que el
Contratista declara en su plan
de trabajo:

Por cada oportunidad: tres por
ciento (3%) sobre el monto total
adjudicado por cada siete (7) dias
de atraso o fraccién mayor de tres
(3) dias.

Una vez consentido el plazo de la
observacion respectiva mediante
ORDEN DE SERVICIO
ELECTRONICA.

Por modificar alguno de los
materiales ylo
procedimientos que fueron

aprobados por el ENTE
PUBLICO en el plan de
trabajo:

Por cada oportunidad yl/o
producto y/o procedimiento: tres
por ciento (3%) sobre el monto
total adjudicado por cada siete (7)
dias de atraso o fraccién mayor
de tres (3) dias.

Una vez consentido el plazo de la
observacion respectiva mediante
ORDEN DE SERVICIO
ELECTRONICA.

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de las prérrogas admitidas, en su caso, del
contrato rehabilitado, sin que la obra fuera ejecutada de conformidad con lo establecido en los
pliegos, el ENTE PUBLICO podra declarar rescindido el contrato sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato si
correspondiera, sin perjuicio de ser responsable el contratista por los dafios y perjuicios que
sufriere el ENTE con motivo de la celebracién de un nuevo contrato con el mismo objeto. La
rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato
podrén ser totales o parciales, afectando en este Ultimo caso a la parte no cumplida de aquel.
La ejecucion de las garantias por parte del ENTE no obsta al reclamo por los incumplimientos
en que el oferente y/o adjudicatario y/o contratista hubiesen incurrido. EI ENTE podra
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61.

62.

63.

64.

demandar por dafios y perjuicios, mayores costos, multas, gastos, honorarios y demas cargos
derivados de los incumplimientos, hasta obtener la reparacion integral del dafio sufrido.
AUMENTOS O REDUCCIONES IMPOSITIVAS O PREVISIONALES: Los aumentos de las
alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran
reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las
alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran
deducidas del precio a pagar.

HALLAZGOS HISTORICOS: De acuerdo a la normativa vigente, la totalidad del predio que
compone el Espacio para la Memoria (Ex ESMA) es Lugar Histérico Nacional y se encuentra
ademas bajo intervencion judicial, siendo funcién del ENTE PUBLICO resguardar los edificios,
objetos y sitios que constituyan materia de prueba en los juicios en los que se ventila la
responsabilidad de los autores de los crimenes cometidos durante la Ultima Dictadura Militar.
Si durante los trabajos de intervencién del espacio realizados se produjera el hallazgo de
restos histéricos de cualquier tipo y/o de elementos que presumiblemente pudieran constituir
materia de prueba en los juicios en los que se ventila la responsabilidad de los autores de los
crimenes cometidos durante la Ultima Dictadura, se deberan interrumpir las obras
inmediatamente y comunicar el hecho en el momento al Supervisor de Obra del ENTE
PUBLICO. Los trabajos u obras quedaran suspendidos parcial o totalmente y no deberan ser
reanudados sin previa autorizacion escrita y fehaciente emanada del ENTE PUBLICO. La
suspension total o parcial de las obras por esta causa no generard al contratista
responsabilidad por el retraso que se verificara pero tampoco le generara derecho a
compensacion o indemnizacion alguna. El ENTE PUBLICO podra modificar la obra o dejarla
sin efecto en forma parcial o total —de conformidad a los procedimientos regulados en este
pliego y las demés normas aplicables— a fin de permitir el cumplimiento de medidas judiciales
u otras dispuestas por las autoridades correspondientes para preservacion de los hallazgos y
de la Memoria Histérica. Se debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en la normativa
del Patrimonio Historico y en los protocolos de hallazgos del ENTE PUBLICO que le transmitan
desde el Area de Logistica o a través de los equipos de conservacion. Es responsabilidad del
contratista tomar un oportuno y minucioso conocimiento de este protocolo, asi como de
transmitir sus disposiciones y recaudos a todas las personas a su cargo o0 bajo su
responsabilidad.

SUSPENSION PREVENTIVA DE LA OBRA: El ENTE PUBLICO se reserva el derecho de
suspender preventivamente la obra en cualquier momento de su desarrollo, cuando se
verificara la contravencion a requerimientos y normas de seguridad vigentes y/o las
establecidas en este pliego, tales como riesgos del trabajo, prevencién de incendios, ausencia
o falencia de vallados o sefializaciones que pudieran poner en riesgo a las personas, etcétera,
0 cuando una ejecucion deficiente de la misma o ajena al plan de trabajo permita inferir la
generacion de un dafo o riesgo por causas imputables al contratista. En tales casos u otros
similares que razonablemente y de modo no taxativo pudieran verificarse, la obra
permanecera suspendida a costa del contratista y hasta tanto se modifiquen a satisfaccion del
ENTE PUBLICO las causas que dieron origen a la suspension. De la suspension se dejara
constancia en el Libro de Ordenes de Servicio, precisando las causales y los extremos a
resolver a los fines de hacer cesar la suspensién de la obra. Cumplidos los requerimientos
exigibles, se dejara constancia en el Libro de Ordenes de Servicio, precisandose la fecha de
reinicio de la obra.

CESION O SUBCONTRATACION: Queda prohibida la sub-contratacion o cesion del contrato,
en ambos casos, sin la previa autorizacion fundada de la misma autoridad que dispuso su
adjudicacion. El cocontratante cedente continuard obligado solidariamente con el cesionario
por los compromisos emergentes del contrato. Se debera verificar que el cesionario cumpla
con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesion.
En caso de cederse sin mediar dicha autorizacion, el ENTE PUBLICO podré rescindir de pleno
derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantia de cumplimiento
del contrato. En ningln caso con la cesién se podra alterar la moneda y la plaza de pago que
correspondiera de acuerdo a las caracteristicas del cocontratante original. [PRECISIONES
PARA LA SUBCONTRATACION DE TRABAJOS] El Contratista solamente podra subcontratar
parte de sus trabajos si media la autorizacion previa, expresa y emanada del Organo Ejecutivo
del ENTE PUBLICO. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones con
relacion al ENTE PUBLICO. Si durante la ejecucion de la Obra, el ENTE PUBLICO
considerase que un Subcontratista es incompetente para la ejecucion del trabajo
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65.

66.

67.

subcontratado, lo notificar4 al Contratista, quien debera tomar las medidas necesarias para la
cancelacion del respectivo subcontrato. EIl ENTE PUBLICO podra denegar la autorizacion a la
subcontratacion sin que tal negativa otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos
en el plan de trabajos. [RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS] El Contratista esta
obligado a permitir la ejecucion de trabajos, ajenos a su Contrato, que el ENTE PUBLICO
realice directamente o encomiende a terceros, y acatara las 6rdenes que imparta la Inspeccion
de Obra para evitar interferencias. Estara igualmente obligado a integrar en forma apropiada
su Obra a la de los demés Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartany a
los planos y especificaciones respectivos. En caso de desinteligencias entre los distintos
Contratistas o Sub contratistas, el Area de Logistica del ENTE PUBLICO determinaré el criterio
a seguir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos los Contratistas y Subcontratistas.
En ese marco, si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por
hechos, faltas, negligencias o retrasos, debera notificarlos al Area de Logistica en forma
inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan. La vigilancia general de la Obra
quedara a cargo del Contratista de las obras principales. Este permitira a los otros Contratistas
el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se
establezcan en las especificaciones técnicas. [TRABAJOS DEFECTUOSOS] El Contratista no
podra alegar la falta parcial o total de responsabilidad por la mala ejecucion de los trabajos o
por las transgresiones a la Documentacion Contractual de la Obra, ampardndose en
incumplimiento alguno por parte de los Subcontratistas, el personal propio o de los
proveedores, o excusandose en el retardo en la entrega de detalles y planos o en la
comprobacion de errores o fallas, por parte de la Inspeccién de Obra. Todo trabajo que resulte
defectuoso debido al empleo de materiales en mal estado o de calidad inferior a la establecida
en la Documentacion Contractual, o a una deficiente mano de obra, o al descuido o
improvisacion o falta de conocimientos técnicos del Contratista y de sus empleados o
dependientes o Subcontratistas (segun sea el tipo de trabajo o tarea) sera deshecho y
reconstruido o vuelto a ejecutar por el Contratista a su exclusiva cuenta y cargo, después de
la primera intimacion efectuada por el Area de Logistica y en el plazo que la misma fije. En
cualquiera de los supuestos enunciados precedentemente, el trabajo sera considerado como
no ejecutado y el Contratista sera pasible de las penalidades que corresponda. El hecho de
gue la Inspeccion de Obra no haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes
por trabajo defectuoso o empleo de materiales de calidad inferior de ningiin modo implicara la
aceptacion de los mismos. La Inspeccién de Obra, en cualquier momento en que el hecho se
evidencie y hasta la Recepcion Definitiva, podra ordenar al Contratista su correccion,
demolicién, reemplazo o nueva ejecucién, siendo los gastos que se originen por cuenta y cargo
del Contratista.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Con respecto a cualquier informacion que ambas
partes contratantes identifiquen como reservada y sea entregada por una de las partes a la
otra para cualesquiera de los fines de esta contratacion, el ENTE PUBLICO y el adjudicatario
se comprometen a mantenerla en forma confidencial.

COMPETENCIA JUDICIAL: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes
guedan sujetas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal,
con exclusién de cualquier otra competencia o jurisdiccion que les pudiera corresponder. Para
el caso de U.T.E,, ello rige para cada una las firmas que la conforman.

DECISION DE DEJAR SIN EFECTO LA CONTRATACION: El ENTE PUBLICO se reserva el
derecho de dejar sin efecto la contratacién, en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnizacién alguna a favor de los interesados u
oferentes. A este efecto, el contrato se considera perfeccionado con la suscripcién de la orden
de compra por parte del Adjudicatario.

INFORMACION: para la inscripcion en el Registro de Proveedores del Ente Publico (REPEM), los
interesados deberan presentar la documentacion requerida para su incorporacion. A tal fin, deberan
contactarse con la Oficina de Compras - Area Administrativa, mediante correo electrénico:
comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar

ANEXOS

Anexo | Planilla de cotizacion

Anexo Il Especificaciones técnicas

Anexo lIl Declaraciones Juradas.

Anexo IV Formulario “Autorizacién de acreditacion en cuenta bancaria del Beneficiario”
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Anexo V Planos

Ente Publico
Espacio para la Memoria y para la Promocion
y Defensa de los Derechos Humanos
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Ente Publico
Espacio para la Memoria y para la Promocion
y Defensa de los Derechos Humanos

ANEXO |
PLANILLA DE COTIZACION

1 Trabajos en Colector A2 unid. 1

2 Trabajos en Colector B2 unid. 1

3 Cruce de calle (segun pliego) unid. 1
Tendido de cafieria de Polipropileno PN25 DN40

4 SR ml 90
(segun pliego)
Tendido de cafieria de Polipropileno PN25 DN50

5 P ml 90
(segun pliego)

6 Colocacion de Valvula 'y camara de acceso unid. 6

7 Conexion a edificios unid. 4

8 Colocacioén de Valvula 'y camara de acceso unid. 2

9 Conexion a Tanque 1 unid. 1

10 Rt_aallzacmn de trabajos en Trincheras (segun unid. 1
pliego)

1 S;)l:gcacmn de cafios de PVC 110 en cruce de unid. 2
Realizacion de camaras de 25x25 en cruce de .

12 unid. 2
calle

13 Pruebas, ensayos y limpieza unid. 1

Observaciones:

* Todos los productos deberan ser de primera calidad.

» Se especificaran las marcas de los materiales a utilizar.

+» En todos los casos se respetaran las disposiciones vigentes en el Codigo de Edificacion de la Ciudad de
Buenos Aires, ya sean del orden administrativo o técnico, como asi también las normativas de seguridad e
higiene vigentes.

+ Si considera necesario complementar el listado con otros items, coloque los mismos al final del listado con una
nota aclaratoria.

+ Si detecta diferencias en el cdmputo, coloque las mismas al final del listado con una nota aclaratoria.

TOTAL DE LA OFERTA: $
SON PESOS

IVA INCLUIDO.-

MANTENIMIENTO DE OFERTA, PLAZO DE ENTREGA, FORMA DE PAGO: SEGUN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES.

FIRMA Y ACLARACION



ANEXO Il
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONEXION DE AGUA A EDIFICIOS DEL ESPACIO PARA LA MEMORIA (Ex -
ESMA)

Edificios a conectar con provision de agua de red nueva de agua:

* Madres Linea Fundadora
* Ex-Guardia

* Casa por la Identidad
e Centro Cultural Haroldo Conti

* Tanque 1 (Abastece a la Secretaria de Derechos Humanos)
Objeto

La presente Licitacidn tiene por objeto la realizacion de la conexién de agua potable, desde la red
nueva, a edificios dentro del Espacio para la Memoria (Ex—Esma).

Descripcion

Las conexiones a los edificios “Madres Linea Fundadora” y “Ex -Guardia” se realizardn desde el
Colector A3 hasta una entrada de agua general de cada edificio ubicada dentro del correspondiente
edificio. Las conexiones al colector A3 se realizard por medio de una vélvula esférica roscada de
diametro 1 4” y se ejecutard todo con sistema de cafierias de polipropileno por termofusiéon marca
“Aqua System” o equivalente de primera calidad, PN25 de didmetro 40 mm, con todos los accesorios
del sistema correspondientes.

Las conexiones a los edificios “Casa por la Identidad”, “Centro Cultural Haroldo Conti” y “Tanque 1”
se realizardn desde el Colector B2 hasta una entrada de agua general de cada edificio ubicada, en
algunos casos, en la vereda perimetral de los mismos y, en otros, dentro del correspondiente edificio.
Las conexiones al colector B2 se realizara por medio de una vélvula esférica roscada de diametro 2”
y se ejecutara todo con sistema de caferias de polipropileno por termofusién marca “Aqua System”
o equivalente de primera calidad, PN25 de didmetro 40 mm, con todos los accesorios del sistema
correspondientes.

En la entrada de cada edificio se colocard una Valvula esférica para el corte general de la instalacion.
La contratista construird o colocara camaras para valvulas de acuerdo a la documentacién
contractual. Se construirdn en los lugares que indiquen los planos de ejecucién y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccién de Obras.

En todos los casos las caferias irdn protegidas de acuerdo a las indicaciones del fabricante y llevaran
las correspondientes fijaciones y llaves de paso.

El recorrido de la instalacidon debera cumplir con siguientes condiciones:
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Caiierias por TRINCHERA y SOTANOS

Las cafierias que recorran por TRINCHERA y SOTANOS deberan: quedar engrampadas cada 0,80 mt
de distancia maxima. Las mismas se deberan intercalar cumpliendo las funciones PF (punto fijo,
rigidiza) y PD (punto deslizante, guia). Las ubicaciones de estas grampas se definiran de acuerdo con
el Plano y los cdlculos que presentara el oferente antes del inicio de la obra y que deberdn ser
aprobados por la Oficina de Proyectos. Para la ubicacion de estas grampas el oferente debera realizar
los cdlculos de las distancias maximas entre apoyos, y también el calculo de la variacién longitudinal
y del brazo elastico para cafierias a la vista. La temperatura a considerar para los calculos sera entre
10 °Cy 30 °C. Cada 15 mt de distancia como maximo se colocaran chapas litografiadas de material
imputrescible con leyenda de acuerdo a Detalle segln Pliego (en los tramos en los cuales la distancia
mas corta sea 15 mt se colocaran 2 chapas identificatorias).

En las Trincheras que se detecten instalaciones obsoletas de cualquier indole la empresa contratista
debera retirarlas y realizar todas las reparaciones necesarias, que seran revisados y los trabajos seran
aprobados por la Oficina de Proyecto del Ente Publico Espacio para la Memoria.

Caierias por terreno natural

Las cafierias que recorran por terrenos naturales deberdn: quedar a una profundidad de 0,80 m
respecto del trasdds. El tapado de las cafierias serd de la siguiente manera: hasta el lomo superior
del cafio se tapara con arena, luego se rellenard con tierra libre de escombros por capas de 30 cm
apisonando y volviendo a colocar las capas sucesivas. Se deberd colocar malla de advertencia para
cafieria de agua de color AZUL con alambre sensor a una distancia de 30 cm por encima del lomo de
la cafieria. Cada 20 mt de distancia como maximo se colocardan mojones con chapa litografiada de
material imputrescible con leyenda de acuerdo a Detalle segln Pliego (en los tramos en los cuales la
distancia mds corta sea 20 mt se colocaran 2 mojones).

Caracteristicas de la conexion a edificios

Se entiende por conexion domiciliaria de agua a la interconexién entre la Red Distribuidora y la
instalacidn interna de un domicilio, comprendiendo desde la acometida hasta la Linea Municipal. Los
elementos constitutivos de la conexién son:

- Acometida

- Cafio de la Conexidn

- Llave Esférica

- Juntas

- Niple

- Véalvula de Retencién

- Caja de Conexion

- Racord / Empalme con el Usuario

La profundidad de la conexidn al nivel de la Linea Municipal (cota Y del grafico) debe ser de aprox. 15
cm., mientras que la distancia entre la caja de conexién y la Linea Municipal (cota X del grafico) debera
ser entre 0,5 y 1 metro, lo mas cerca posible de la Linea Municipal.
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Llaves de paso en ENTRADAS A EDIFICIOS y armado en Colectores

En los colectores se intervendra desde las Illaves de corte existentes. Se ejecutard esquema de
acuerdo con Detalle de Colectores. Los didametros de accesorios y cafierias a instalar responderan a
los cdlculos de conexiones volcados al Plano que se presentara antes del inicio de obra y que sera
revisado por la Oficina de Proyecto del Ente Publico Espacio para la Memoria. En las conexiones antes
de las entradas a cada Edificio se colocara una llave de paso del mismo didmetro que la cafieria. Cada
Ilave de paso mencionada debera tener una cdmara de acceso y su modelo responderd al detalle de
conexiones (Tapa 150 Marco 250x250 mm).

Caja de Conexidn

Consiste en un conjunto de material plastico compuesto por caja, tapa y loseta. (Tomar este tipo
como Ejemplo)

Ejemplo de Caja de
Conexion para DN 25 mm.

Colocacidn de la caja de Conexion

En las veredas el pozo se realizara de las mismas dimensiones que la loseta de base, cortando las
baldosas con amoladora a efectos de minimizar la rotura de las mismas. Dicho pozo tendra paredes
verticales y una profundidad de aprox. 7 cm. mayor que la altura de la caja. Las paredes del pozo
deberan liberarse de toda piedra o cascote que pudiera transmitir cargas puntuales sobre los laterales
de la caja.

Sobre el fondo del pozo se colocara un contrapiso de hormigén pobre de 7 cm. de espesor, sobre el
cual se apoyara la loseta pldstica y luego se calzard la caja, teniendo cuidado que la tapa quede
enrasada con el nivel de vereda. Las aberturas dejadas por los arcos laterales deberan ser obturadas
con planchas de polipropileno corrugado o similar, con un orificio por donde pasara el cafio de
conexion.
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El espacio circundante a la caja deberad rellenarse con mortero de cemento. Al momento de efectuar
la compactacion, deberd preverse de no flexionar hacia adentro los laterales de la caja, ya que
probablemente dificulte luego la normal apertura vy cierre de la tapa.

Una vez finalizado el proceso de compactado, debe rellenarse la parte superior con mortero de
cemento.

Cruce de calle

Se realizara un cruce de calle para la realizacién de la conexién desde colector B2. Ademas de la
instalacién también se deberan colocar 2 (dos) cafios de PVC de didmetro 110 con sus respectivas
camaras de 25x25. Todas las roturas que se efectien deberdn ser reparadas con Hormigén H30, de
primera calidad, dejando juntas de dilatacidn en las uniones con las partes existentes.

Refaccion de afirmados y de veredas

Se debera reparar o reconstruir todas las zonas afectadas por la ejecucion de los trabajos. En todos
los casos se realizardn las reparaciones o cambios de piezas de acuerdo a lo establecido por la
inspeccidn de obra dejando asentado las decisiones en los libros de obra.

PRUEBAS HIDRAULICAS

Para su aprobacion, las cafierias serdn sometidas previamente a las pruebas hidraulicas. En
todos los casos el agua para las pruebas hidraulicas debera ser potable segln los estandares
vigentes y debera ser provista desde las bocas existentes para agua potable. La prueba
hidraulica se realizara sobre tramos no mayores de 100 metros. Se efectuara con la cafieria
cubierta hasta la altura del extradds, (media tapada), excepto en las juntas y bridas de
conexién domiciliarias que quedardn descubiertas. Deberd aplicarse una presion de 6
kg/cm2 durante no menos de dos (2) horas, no debiéndose observar pérdidas. De no
resultar satisfactoria el contratista procedera a efectuar la prueba tantas veces como sea
necesario hasta lograr resultados correctos. Los gastos originados por las pruebas
hidraulicas deberan ser tenidos en cuenta en los precios de provisién y colocacion de
cafieria. Las pruebas hidraulicas seran efectuadas por la empresa y seran certificadas por el
Ente Publico EMPDDH, emitiéndose en cada prueba hidrdulica un certificado de
conformidad escrito y firmado por los representantes de cada una por triplicado. Los
certificados de Prueba Hidraulica seran provistos 6 por Cuadruplicado por la Empresa segln
el modelo del Pliego. Una copia de este certificado se debe adjuntar a la certificacion
mensual.

Ensayos de agua en laboratorio

Cada cafieria de conexion debera tener un ensayo particular. El mismo se realizard y cumplira
con los siguientes pardmetros:

e Rotulado de las Muestras de Agua: Las muestras extraidas seran identificadas
mediante etiquetas en las que constaran: Ubicacién, Nimero correlativo de muestras,
profundidad del techo y piso, Niveles estaticos y dindmicos, Caudal, Fecha y Hora de
extraccion. Luego de concluido los trabajos, las perforaciones de abastecimiento de
agua, quedaran protegidas por una tapa de hierro y un dado de hormigén, a fin de
salvaguardar la calidad quimica y bacterioldgica del agua extraida.
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e Andlisis Quimicos y bacterioldgicos: las muestras seran recogidas en bidones (de 1
litro de capacidad) de plastico, nuevos, con tapa roscada del mismo material, debiendo
realizar el andlisis de dichas muestras en laboratorio; dicha tarea sera provista por la
Contratista su cuenta y cargo debiendo entregar a la Inspeccion el certificado del
laboratorio donde conste “APTO para consumo humano”.

Tiempo Estimado de Obra: 20 dias habiles.
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ANEXO Il
DECLARACIONES JURADAS

DECLARACION JURADA N2 1

Litigios y causales de inhabilidad

Yo , en caracter de

! de la firma

“«

2 (en adelante, “el oferente”), declaro bajo

juramento que, a la fecha de suscripcién de la presente, el oferente declara no tener demanda,
arbitraje u otro tipo de litigio pendiente o resuelto, que involucre al Estado Nacional o a la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, asi como no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad

para contratar con el Estado Nacional, la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires y el Ente Publico.

Fecha de suscripcion:

Firma del declarante:

Lprecisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc.
2 si es persona juridica, precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el nombre comercial o
de fantasia entre paréntesis y por separado.
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DECLARACION JURADA Ne 2

Conocimiento de condiciones

Yo , en caracter de

! de la firma

2

“u

(en adelante,

el oferente”), declaro bajo
juramento que, a la fecha de suscripcion de la presente, el oferente declara conocer todos y cada

uno de los aspectos y las condiciones establecidas en el presente pliego y todos sus anexos.

Fecha de suscripcion:

Firma del declarante:

Lprecisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc.
2 si es persona juridica, precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el nombre comercial o
de fantasia entre paréntesis y por separado.
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DECLARACION JURADA Ne 3

Competencia judicial

Yo , en caracter de

! de la firma

“u

2 (en adelante, “el oferente”), declaro bajo

juramento que, que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta la
competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal, renunciando a cualquier

otra jurisdiccion o competencia.

Fecha de suscripcion:

Firma del declarante:

1 precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc.
2 si es persona juridica, precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el nombre comercial o
de fantasia entre paréntesis y por separado.
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DECLARACION JURADA N2 4
-cuando el oferente es una PERSONA HUMANA-

Deudas alimentarias

Yo , en caracter de

! de la firma

2 “

(en adelante, “el oferente”), declaro bajo

juramento que el oferente no se encuentra incluido en ningun registro de deudores alimentarios.

Fecha de suscripcion:

Firma del declarante:

L precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc.
2 precisar el nombre completo y, en su caso, aclarar el nombre comercial o de fantasia entre paréntesis y por separado.
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DECLARACION JURADA N2 4
-cuando el oferente es una PERSONA JURIDICA-

Deudas alimentarias

Yo , en

caracter de 1 de la firma

“

2 (en adelante, “el oferente”),

declaro bajo juramento que ninguna de las autoridades de la firma estatutariamente con
capacidad para obligarla se encuentran incluidas en los registros de deudores alimentarios

vigentes. A tales efectos, se precisa el nombre de cada uno de ellos y el cargo:

Nombre de la autoridad seglin estatuto y cargo®:

Nombre de la autoridad segun estatuto y cargo:

Nombre de la autoridad segun estatuto y cargo:

Nombre de la autoridad segun estatuto y cargo:

Nombre de la autoridad segun estatuto y cargo:

Fecha de suscripcion:

Firma del declarante:

Lprecisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc.

2 precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el nombre comercial o de fantasia entre
paréntesis y por separado.

3 utilizar solo los campos que se precisen, agregando mas si fuera necesario.
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DECLARACION JURADA DE DATOS (N25)

a) Datos del oferente

Nombre completo?:

1si es persona juridica, precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el nombre comercial o de

fantasia entre paréntesis y por separado.

CUIT:

b) Datos del presentante de la oferta

Nombre Completo:

Tipo y n? de documento:

Caracter?:

2 precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc. Esta declaracidn no exime de la presentacion de los instrumentos y/o documentos de

acreditacion de personeria correspondientes, segun se requiere en el pliego.

c) Domicilios Constituidos (segun lo requerido en la clausula 4 del pliego)

Domicilio contractual en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires:

Domicilio Electrénico:

d) Nimero telefénico de contacto:

Numero telefdnico de contacto:

e) Firma del presentante

Firma del presentante:
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ANEXO IV

AUTORIZACION DE ACREDITACION EN CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DE LA
ENTIDAD:

CUENTA CORRIENTE /CAJA DE AHORRO N°

CBU DE LA CUENTA

N° DE LA CUIT CTA. CTE. / CAJA DE
AHORRO

TITULARIDAD:

DENOMINACION:

BANCO:

SUCURSAL:

DOMICILIO:

Certificacion bancaria del cuadro de datos de la cuenta

Firma(s) del (de los) titular (es)*

*La entidad que acredite el pago en la cuenta segun datos definidos en el cuadro anterior exime al “Ente Publico Espacio
para la Memoria y para la Promocion y Defensa de los Derechos Humanos” de cualquier obligacion derivada de la
eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones sobre la cuenta bancaria.
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Ente Publico
Espacio para la Memoria y para la Promocion
y Defensa de los Derechos Humanos

ANEXO V
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